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2.1 TEHNIČNI OPIS 

I. UVOD 
Projekt 713-KA/2021 maj 2021 je PZI projektna dokumentacija za obnovo - popravilo obstoječe 
kanalizacije (kolektorja) od Hoferja proti Gorenju in v območju Gorenja. Na območju od Hoferja do 
Gorenja se v sklopu obnove kanalizacije menjajo tudi dotrajane AC vodovodne cevi. 
Zaradi lažje izvedbe se celotno območje razdeli na tri faze, in sicer: 

- 1. faza – obnova kanalizacije - kolektorja v dolžini 365,00 m od obstoječega jaška JA_EVID 12 
do obstoječega jaška JA_EVID 6 in vodovoda v dolžini 374.30 m od Hoferja do Gorenja;  

- 2. faza – obnova kolektorja mešane kanalizacije Velenje – Šoštanj v dolžini 92,70 m iz terakan 
PP dvoslojne cevi PN 16, DN 800 in obnove z uvlačenjem vložka iz umetnih smol DN700 v 
dolžini 106,30 m v obstoječo betonsko cev DN700; 

- 3. faza – obnova kolektorja mešane kanalizacije z z uvlačenjem vložka iz umetnih smol DN700 
v dolžini 437,80 m v obstoječo betonsko cev DN700. 
 

II. ZAKONODAJA 
▪ ZAKONODAJA 
▪ Zakon o graditvi objektov, 

Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 

▪ Zakon o prostorskem načrtovanju, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO 

▪ Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, 
Uradni list RS, št. 109/11 

▪ Pravilnik o projektni dokumentaciji, 
Uradni list RS, št. 55/08 

▪ Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Uradni vestnik MOV, št. 015-2013), 

 
III. PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi geodetskega posnetka, ki ga je izdelalo Komunalno 
podjetje Velenje, Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje 
 
Prav tako so pri izdelavi projekta upoštevani sledeči dokumenti in podloge: 

▪ DKN (digitalni katastrski načrt) in geodetski načrt, 
▪ podloge obstoječih komunalnih vodov (upravljavci vodov), 
▪ veljavni prostorski akti, 
▪ veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi, 

 
IV. LEGA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA 

 
Občina: Velenje 
Katastrska 
občina: 

Velenje (964) 

Parc. št.:  
Kanalizacija (mešan sistem) - kolektor 
parc. št.:   1599/7, 1627/6, 1608/2 ,1609/18,1609/19, 1611/5, 1611/6, 2861/5, 1611/4, 
1695/1, 2864/2, 2861/5, 2780/12, k.o.: Velenje 
 
Vodovod 
parc. št.:   1599/7, 1627/6, 1608/2, 1609/18, 1609/19, 1609/15, k.o.: Velenje 
 

  
Področje: 2 Gradbeni inženirski objekti 
Klasifikacija po 
CC-SI 

22231 Cevovodi za odpadne vode (kanalizacija) 
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo 

  



  

 

3 

 

 
V. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Območje je opremljeno z dotrajanim in poškodovanim mešanim kanalizacijskim sistemom, ki  omogoča 
odvodnjavanje komunalne in padavinske odpadne vode iz širšega območja Velenja na Centralno 
čistilno napravo Šaleške doline v Šoštanju. Trasa mešane kanalizacije – kolektorja poteka  delno v 
zelenici ob reki Paki, delno v parkirišču Gorenja in delno v novi kolesarski stezi.  
Zaradi dotrajanosti obstoječega kanalizacijskega sistema zgrajenega iz betonskih cevi DN 700, ki so 
abrazivne, netesne, bočno, temensko in na dnu močno poškodovane, je potrebno obstoječi 
kanalizacijski sistem obnoviti. 
 
V območju trase predvidene popravila – obnove kanalizacijskega omrežja potekajo telekomunikacijski 
vodi, elektro NN vodi, obstoječi vodovodi, kanalizacijski priključki in plinovod. Ti vodi so vrisani v situaciji 
obstoječega stanja. 
Pred pričetkom gradnje mora izvajalec del naročiti mikrozakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov s 
strani upravljavcev teh vodov. 
 
VI. OPIS PREDVIDENE GRADNJE 
Predvidena je obnova obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema – kolektorja za komunalno in 
padavinsko odpadno vodo BC DN 700, in sicer v izvedbi po posameznih faza: 

- 1. faza – obnova kanalizacije - kolektorja v dolžini 365,00 m od obstoječega jaška JA_EVID 12 
do obstoječega jaška JA_EVID 6 in vodovoda v dolžini 374.30 m od Hoferja do Gorenja;  

- 2. faza – obnova kolektorja mešane kanalizacije Velenje – Šoštanj v dolžini 92,70 m iz terakan 
PP dvoslojne cevi PN 16 DN800 od obstoječega jaška JA_EVID 13 do obstoječega jaška RJ11, 
in obnove z uvlačenjem vložka iz umetnih smol DN700 v dolžini 106,30 m v obstoječo betonsko 
cev DN700 od RJ11 do obstoječega jaška JA_EVID 17; 

- 3. faza – obnova kolektorja mešane kanalizacije z z uvlačenjem vložka iz umetnih smol DN700 
v dolžini 437,80 m v obstoječo betonsko cev DN700 od obstoječega jaška J3052 do 
obstoječega jaška JA_EVID 20. 

 
 
VII. TEHNIČNI PODATKI IN PROJEKTNE REŠITVE – kanalizacijsko omrežje 
 
KANALIZACIJA  KOMUNALNIH ODPADNIH VODA 
 
 

1. FAZA – KOLEKTOR 1 
 

Konfiguracija terena in globina kanalizacije, ki se obnavlja omogoča gravitacijsko odvajanje komunalnih 
odpadnih voda. Trasa obnove kanala bo potekala po trasi obstoječega kanala. 
 
Obnova obstoječe betonske kanalizacije je predvidena z vgradnjo v klasičnem izkopu in sicer: 

- terakan PP dvoslojne cevi PN16 DN 800 v dolžini 365.00 m,  
- izvedbo prevezav obstoječih kanalizacijskih priključkov in  
- menjavo starih jaškov z novimi in ukinitvijo nepotrebnih jaškov, 
- ter navezavo kanalizacije na obstoječa betonska jaška  JA_EVID 6 in JA_EVID 12. 

 
Trasa obstoječe kanalizacije, ki je predvidena za obnovo potekala v zelenici. Iz situacije 2.2 so razvidni 
odmiki od obstoječih in predvidenih vodov, in sicer: 

- minimalni odmik od roba brežine reke Pake je 5 m ali več, 
- najmanjši odmik od SN elektro voda znaša 1.3 m (pri jašku RJ2). 

 
Izvedba mešane kanalizacije - kolektorja in zemeljska dela 
Predvideno je, da se gradnja – obnova obstoječe kanalizacije izvaja etapno od jaška do jaška, tako, da 
se obstoječe odplake prečrpavajo v obstoječi kanal – ki ostaja v obratovanju. 
Na obnovljenem kanalu se istočasno izvedejo vse potrebne prevezave obstoječih kanalizacijskih 
priključkov ter se z betonom zaprejo in vodotesno obdelajo obstoječi iztoki in obstoječi vtok v nove – 
obnovljene jaške. Jaški morajo biti vodotesni od dna do pokrova jaška. 
 
Obstoječi jašek J12– DN1000 se izvede kot razbremenilnik, in sicer: 

- jašek RJ 2 se rekonstruira, poglobi- predvsem dno jaška-mulda 
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- v jašku RJ 2 se izvede nova mulda z vsemi prilagoditvami 
- nova cev od jaška RJ 2 (obstoječi J12) do RJ3 in RJ4 se izvede pod minimalnim padcem 0,5 

%, 
- v jašku se izvede prilagodi v meteorni vtok v jašek s potrebnim naklonskim betonom, 
- obstoječi iztok narejen iz betonske cevi DN1000/1200 v reko Pako, se pregradi z betonom 

C30/37 – izvede se preliv v višini cca 0,4 m in širini 20 cm. 
- Obstoječi jašek se vodotesno obdela, sanira. 

 
Izvedba pregrade in prilagoditve v jašku se natančno določijo, ko se jašek odkoplje in odpre. 

 
Jašek RJ3 se postavi nov, v katerega se spelje obstoječi sifon pod kotom vtoka 45°. 
Jaški RJ7, RJ6 in RJ5 so predvideni kot nasadni jaški. 

 
2. FAZA – KOLEKTOR 2 

 
Konfiguracija terena in globina kanalizacije, ki se obnavlja omogoča gravitacijsko odvajanje komunalnih 
odpadnih voda. Trasa obnove kanala bo potekala po trasi obstoječega kanala. 
 
Obnova obstoječe betonske kanalizacije je predvidena z vgradnjo v klasičnem izkopu in uvlačenjem 
vložka iz umetnih smol in sicer: 

- terakan PP dvoslojne cevi PN16 DN 800 v dolžini 92,70 m,  
- izvedbo prevezav obstoječih kanalizacijskih priključkov in  
- menjavo jaška (nasadni jašek) z LTŽ pokrovi in ukinitvijo nepotrebnih jaškov, 
- ter navezavo kanalizacije na obstoječa betonska jaška  JA_EVID 13 in RJ11, 
- izvedba uvlačenja vložka iz umetnih smol v obstoječo cev od jaška RJ11 do JA_EVID 17 v 

dolžini 106,30 m  
- ter izvedba točkovnih izkopov v točkah 1, 2, 3 in 4 zaradi izvedbe uvlačenja vložka iz umetnih 

smol. 
- Vodotesna obdelava vseh jaškov 

Jaška RJ10 in RJ11 sta predvidena kot nasadna jaška. 
 
Trasa obstoječe kanalizacije, ki je predvidena za obnovo, poteka na območju parkirišča Gorenje. Iz 
situacije 2.4 so razvidni odmiki od obstoječih in predvidenih vodov, in sicer: 

- minimalni odmik od roba brežine reke Pake je 5 m ali več, 
- najmanjši odmik od SN elektro voda znaša 1.3 m (pri jašku RJ13) – kjer se bo sanacija izvajala 

z uvlačenjem vložka iz umetnih smol (RJ13 – RJ11). 
 
Izvedba mešane kanalizacije - kolektorja in zemeljska dela 
Predvideno je, da se gradnja – obnova obstoječe kanalizacije izvaja etapno od jaška do jaška, tako, da 
se obstoječe odplake prečrpavajo v obstoječi kanal – ki ostaja v obratovanju. 
Na obnovljenem kanalu se istočasno izvedejo vse potrebne prevezave obstoječih kanalizacijskih 
priključkov ter se z betonom zaprejo in vodotesno obdelajo obstoječi iztoki in obstoječi vtok v nove – 
obnovljene jaške. Jaški morajo biti vodotesni od dna do pokrova jaška. 
 
 

3. FAZA – KOLEKTOR 3 
 
Konfiguracija terena in globina kanalizacije, ki se obnavlja omogoča gravitacijsko odvajanje komunalnih 
odpadnih voda. Trasa obnove kanala bo potekala po trasi obstoječega kanala. 
 
Obnova obstoječe betonske kanalizacije je predvidena: 

-  z uvlačenjem vložka iz umetnih smol (poliesterskega vložka) DN600 v obstoječo betonsko cev 
DN700 v dolžini 437,80 m, 

- po potrebi menjavo starih jaškov z nasadnimi DN1000 mm, 
- vodotesno obdelava vseh jaškov, obstoječih priključkov in mest priključevanja obstoječih 

priključkov 
Jaški RJ15, RJ16 in RJ17 so predvideni kot nasadni jaški. 
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Izvedba mešane kanalizacije - kolektorja in zemeljska dela 
Predvideno je, da se obnova obstoječe kanalizacije z uvlačenjem z vložkom iz umetnih smol izvaja 
etapno od jaška do jaška, tako, da se obstoječe odplake prečrpavajo v obstoječi kanal – ki ostaja v 
obratovanju. 
Na obnovljenem kanalu se istočasno izvedejo vse potrebne vodotesne obdelave obstoječih 
kanalizacijskih priključkov ter jaškov. Jaški morajo biti vodotesni od dna do pokrova jaška. 
 
 
 
SANACIJA KANALIZACIJE Z IMPREGNIRANIM VLOŽKOM IZ UMETNIH SMOL 

• sanacija skozi obstoječe jaške oz. s točkovnimi izkopi na ceveh 

• odlične mehanske lastnosti saniranih delov 

• obnavljanje statične kontinuitete cevi 

• zagotovljeno hidravlično tesnjenje 

• gladka notranjost cevi zagotavlja visoko pretočnost medijev 

• široko področje uporabe v industriji in komunalni infrastrukturi 

• okolju prijazna tehnologija 

 
 
         1. mobilna enota z opremo 
         2. grelna enota 
         3. inverzijska cev 
         4. impregniran vložek 
         5. cev za dovod vode. 
 
S to metodo je mogoča izvedba sanacije vseh oblik in vrst cevovodov in sicer od premera 100 mm do 
1200 mm. Postopek »cev v cevi« zagotavlja popolno združitev oziroma prilagoditev nove cevi na 
steno obstoječe in prekrije vse deformacije obstoječe cevi.  
 

 
relining na terenu 
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pred sanacijo                                                                               po sanaciji 
 
Vložek iz posebne dvojne in brezšivne polietilenske tkanine se predhodno prepoji s polimerno smolo-
impregnirano, vstavi v poškodovani cevovod, na obeh koncih zatesni in nato razširi z vnosom vroče 
vode ali pare. Vložek se zaradi visokega pritiska vode ali pare razširi do stene obstoječe cevi. Celoten 
proces se računalniško nadzoruje in upravlja preko komandne plošče v mobilni enoti, iz katere so 
razvidni vsi parametri (pritisk, čas, temperatura).  
 
Struktura sanirane cevi je povsem neprepustna in odporna proti statičnim obremenitvam ter zagotavlja 
hidravlično tesnjenje.  
 
IZKOPI 
 
Izkop obstoječega kanala za polaganje novih cevi in predvideni točkovni izkopi se izvedejo v širokem 
izkopu širine dna 1,4 m pod kotom 75°. Globina kanala je razvidna iz vzdolžnega profilov (2.6, 2.7 in 
2.8). Poškodovanih cevi, spojk , fazonskih komadov in tesnil se ne sme uporabiti. Pri polaganju oziroma 
vgradnji cevi je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolžini in v projektiranem 
padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana ležišča se položijo 
kanalizacijske cevi. Za spojko cevi se izvede poglobitev. 
 
Če pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti 
povečati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamenje.  
Dobava in vgradnja kamnitega materiala 16-32 mm ob morebitnem slabo nosilnem materialu pod 
betonsko posteljico. 
Predvideno je polaganje cevi na peščeno posteljico v debelini 20 cm. Izkop se potem zasuje z izkopanim 
materialom.  
 
 Posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°. Poudarjamo, da je 
pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala, zato je potrebno 
njeni izvedbi posvetiti veliko pozornosti, da ne bi bilo po opravljenem preizkusu tesnosti potrebno izvajati 
sanacije celotnih odsekov cevi.  
 
Ker se glavnina izkopov vrši v bližini reke Pake, se izkopani material ne sme odlagati v bližino le-te oz 
na brežino reke Pake. Izkopani material se bo sproti odvažal in deponiral na urejeni začasni deponiji, 
ter se bo po končanem polaganju, vodotesnem preizkusu, snemanju - pregledu s TV kamero in 
geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do zbitosti raščenega terena.  
 
Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo 
deformacije cevi. Končno nasutje v območju cevi je potrebno komprimirati z ročnimi komprimacijskimi 
sredstvi. 
 
Zasipni material mora biti dolgoročno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki 
bi zaradi kemičnih ali fizikalnih sprememb ogrozile življenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno 
vplivale na podtalnico. 
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Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, 
da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Prečrpavanje ni dovoljeno obstoječo mešano kanalizacijo 
oziroma kolektor. 
 
Montaža in zasip cevovoda naj se vršita sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in morebitnih mehanskih 
poškodbah cevovoda ter zmanjšujemo nevarnost pri delu. 
 
Višek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagališče za nenevarne in inertne 
odpadke v skladu z načrtom ravnanja z odpadki. 
 
Nad temenom cevi se na vertikalnem odmiku 50 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi 
komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite ter se izvede geodetski posnetek kanalov in 
križanj pri odprtem jarku. 
 
 
CEVNI MATERIAL 
Izbrane so terakan PP dvoslojne kanalizacijske cevi DN800, notranjega (svetlega) premera 790 
nosilnosti SN 16, s spojkami in s pripadajočimi tesnili. Cevi morajo biti ustrezno označene. Pripadajoči 
montažni kosi (kolena, odcepni komadi) so iz umetne snovi polietilena. Cevi in fazonski kosi morajo po 
kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti, tesnosti in mehanskih lastnostih odgovarjati predpisanim 
standardom. 
 
Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko 
nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom. 
 
Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti 
ustrezen certifikat. 
 
Obnova obstoječe kanalizacije z uvlačenjem v obstoječo BC cev DN 700 se izvede z vložkom iz umetnih 
smol DN700. 
 
 
REVIZIJSKI JAŠKI 
Na mestih obstoječih jaškov, kjer se bo izvajala obnova s klasičnim izkopom je predvideno, da se le ti 
zamenjajo z novimi betonskimi jaški DN1000 in DN1200 mm, kjer pa se bo izvajala sanacija cevi z 
uvlačenjem vložka iz umetnih smol, pa se ti po potrebi zamenjajo z novimi oz. se obstoječi jaški po 
potrebi zamenjajo z nasadnimi betonski revizijski jašek DN 1000. Kjer se trasa lomi pod manjšim kotom, 
se ti lomi rešujejo s PE HD koleni 1 x 15° ali 2 x 15°.   
Vsi jaški  in priključki v jaške se vodotesno obdelajo. 
 
Vtoki kanalov v revizijske jaške morajo biti izvedeni v smeri toka odpadne vode.  
 
Nepovozne površine  
Na jaške v nepovoznih površinah se  vgradijo LTŽ pokrovi DN600 obremenilnega razreda D (400kN) 
po SISTE EN 124-2:2015 in vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno 
zapiranje, položenim zaklepom prečno v smeri vožnje. 

 
Povozne površine  
Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske 
pokrove obremenilnega razreda D (400kN) po SISTE EN 124-2:2015 in vgrajenim protihrupnim 
tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje, položenim zaklepom prečno v smeri vožnje. 
Pokrov mora imeti vgrajen tečaj 120o in blokado proti nenamernemu zapiranju. Svetla odprtina pokrova 
600 mm, okvir pokrova svetle notranje mere 619 mm ter zunanjim okvirjem min 850 mm. Pokrov se 
vgradi na ustrezen AB konus s svetlo odprtino Ø 645 mm, zunanji Ø 805 mm ter višine min. 220 mm 
ter ustreznim LKS tesnilom za vgradnjo med AB konusom ter LTŽ samonivelacijskim pokrovom. Višina 
samonivelacijskega  okvirja  pokrova  znaša min  200 mm, okvir pokrova mora imeti 2 odprtini min Ø 40 
mm – zaradi kontrole pravilne vgradnje okvirja pri asfaltiranju. Napis na pokrovu v slovenskem jeziku: 
KANALIZACIJA. 
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Pri sami vgradnji je potrebno zagotoviti, da je grlo pokrova dvignjeno od 5 - 10 cm nad grlom jaška. 
 
Pokrovi jaškov so tipski nezračni – v povoznih površinah parkirnega prostora in zračni predvsem v 
travnatih površinah.  
 
Izvajalec del je za čas gradnje dolžan varovati obstoječo kanalizacijo pred vnosom gradbenega 
materiala (pesek, beton, opaž) in preprečiti vtok podtalnice v kanalizacijo za odpadno vodo. 
 
Tesnost proizvodov in jaškov 
Preizkus kanala izvedemo po evropskem standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom 
se izvede po zasipu kanalizacije. Preizkušamo z zrakom. 
 
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše izdelovalec, ki pripravi poročilo. 
Zapisnik in uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.  
 
Mesta, za katera je bilo s preizkusom ugotovljeno, da niso tesna, je treba odkopati, zamenjati cevi in 
tesnila. Za popravilo se smejo uporabljati le nepoškodovani materiali, katerih ustreznost je potrjena s 
certifikatom. 
 

Kanali in objekti so projektirani v skladu s smernicami iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (Tehnični pravilnik KPV). 
 
VIII. TEHNIČNI PODATKI IN PROJEKTNE REŠITVE – vodovodno omrežje 

 
1. FAZA – VODOVOD 

 
Predvidena je sanacija obstoječega cevovoda AC DN250 z vlekom nove cevi PE100 RC DN160 SDR 
11 v obstoječi vodovod, z vsemi potrebnimi prevezavami v skupni dolžini 374,30 mm. Sanacija se bo 
izvedla od točke 1 do točke 12 (situacija 2.3). 
 
Za izvedbo sanacije obstoječega vodovoda so predvideni točkovni izkopi in sicer: 

- V točki 1 in 12 – priključni točki in 
- V točkah 3, 5, 7, 10, kjer so predvideni tudi lomi cevi in po potrebi vgradnja 30°  kolen.  

 
Minimalna globina obstoječega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena cevi 
znaša od 1.2 m do 1.4 m.  
 
 
Polaganje cevovoda – tehnologija izvedbe brez izkopov (pipe bursting) oz. Z UVLAČENJEM CEVI 
Namestitev nove cevi se bo izvajala s strojem oz. tehnologijo podjetja Tracto Technik Gmbh iz 
Nemčije z imenom Grundoburst. Grundoburst je statična metoda obnove cevi brez izkopov. Primerna 
je za rekonstrukcijo oz. obnovo vseh vrst cevovodov. Omogoča nam menjavo starih cevi kot so: 
litina, železo, polietilen, azbest-cement, pvc ter kanalizacijskih (betonskih ter vseh ostalih cevi). 
 
Sama tehnologija temelji na uvlačenju nove cevi v obstoječo cev (relining), kar pomeni, da se nova 
cev namesti na točno enako mesto kot je obstoječa cev. Pri takšni zamenjavi cevi se lahko ohrani 
obstoječ premer cevi oz. je premer nove cevi lahko tudi večji. V tem primeru se obstoječa cev razruši, 
razreže oz. uniči, ker se na to mesto uvleče nova cev.  

Za postavitev samega stroja je potrebna manjša gradbena jama, dimenzij 1,50m (D) x 1,50m(Š) x 
H (odvisno od velikosti samega stroja, ki se razlikujejo glede na vlečno silo) ali pa se stroj postavi v 
obstoječi betonski jašek, če ta dimenzijsko ustreza, dela pa se izvajajo s cevnimi moduli manjših 
dolžin. V kolikor se vgrajujejo sočelno varjene PE HD cevi, pa so potrebne večje gradbene jame 
zaradi uvleke sekcije zavarjenih cevi, ki s svojo togostjo oz. radiem ukrivljenosti zahtevajo več 
prostora. 
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SLIKA 1: Stroj za namestitev cevi po teh. ''Pipe bursting'' 
 
Postopek izvedbe 
Za rekonstrukcijo cevovoda se uporabljajo posebne potisne polipropilenske (PP), polietilenske 
(PE) ali pa cevi iz poliestra. V zahtevnih geološko geotehničnih pogojih, kjer je pričakovati več 
trenja med namestitvijo oz. uvleko novih cevi je možnost sprotnega dodajanja bentonitne mešanice 
(vrtalna tekočina). Bentonitna mešanica skrbi med namestitvijo za lubrikacijo cevi ter še dodatno 
preprečuje silo vleke ter možnost poškodbe zaščitnega plašča oz. stene cevi. 
 

a) Cevovod PE/HD 

- glede na konfiguracijo terena ter možnosti izvedbe se določi dolžine odsekov trase 
obnove cevovoda 

- za vsak planiran odsek se pripravijo cevi v natančni dolžini odseka oz. od cca. 80 do 300 
m. Cevi se razvrstijo ob trasi in pripravijo za montažo. 

- na nasprotni strani odseka se pripravi naslednja gradbena jama, v katero se namesti 
stroj. 

 

 

 
D = globina vstopne jame 

d = premer cevi 

SLIKA 2: Priprava vstopne jame 
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- z nameščenim strojem se skozi cevovod, v smeri vhodne gradbene jame, potisne vodilno 
drogovje. 

 

 
 

SLIKA 3: Vodilno drogovje 

 

 

- v vhodni gradbeni jami se s posebnim konektorjem vsaka cev posebej pričvrsti na vodilno 
drogovje in potisne v smeri stroja proti gradbeni jami. 

 

 
 

SLIKA 3: Izvedba namestitve nove cevi iz obstoječega jaška 
 
 

- možnosti vgradnje cevi so raznolike in ponujajo primerno izbiro tehnologije za vsako zahtevo 
posebej. Spodnji sliki prikazujeta vgradnjo sočelno varjenih PE/HD cevi ter cevi iz duktilne 
litine in drugih potisnih cevi iz npr. poliestra, betona ali keramike 

 

 
 

SLIKA 4: Izvedba namestitve nove sočelno varjene PEHD cevi 
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SLIKA 5: Izvedba namestitve novih cevi iz duktilne litine in drugih potisnih cevi iz npr. poliestra, 
betona ali keramike 

 
 
Na obravnavanem območju ni obstoječih hidrantov in  vodovodni priključki, zato se bodo na mestih 
predvidenih lomov in morebitnih križanj z GJI vodi izvedli točkovni izkopi. Točkovni izkopi se izvedejo 
za pripravo gradbene jame za vrivanje vodovoda v obstoječe cevi. Točkovni izkop se izvede pod kotom 
75° širine dna 100 cm.  Cevi na mestih točkovnega izkopa se vgradijo na na peščeno posteljico 4-8 mm 
debeline 10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 20 cm nad temenom s peskom debeline 4-8 mm. 
Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad 
območjem cevovoda se jarek zasuje z izkopnim materialom ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm. 
Jarek se izven cestnega telesa na koncu za humusira v debelini 20 cm ter zatravi oz. uredi v prvotno 
stanje. 

Niveleta obstoječega in novega cevovoda je podana v vzdolžnem profilu. Odvečni predvideni material, 
ki se ne bo porabil za zasip jarkov, se sprotno odvaža na deponijo gradbenih odpadkov. 

Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljavec vodovoda. 
 
Cevovodi in armature 
Za sanacijo obstoječega cevovoda so predvidene cevi PE100  RC DN 160 SDR 11. 

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in 
notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v 
skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico. 
Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojčni sidrni spoji tlačne stopnje NP 25, prirobnični spoji 
in armatura tlačne stopnje minimalno NP 16. Na vseh lomih in prehodih cevi na fazonske kose je 
potrebno namestiti sidrne Vi spoje še na dveh spojih cevi v vsako smer. 

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin 
zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga 
je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma 
iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden 
brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. 
 
CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno površino ‐ Kapa je okrogla izdelana iz litega železa 
GG 250, višinsko nastavljiva  (izvlek do 150 mm in mora  omogočati rahel naklon zgornjega dela glede 
na končno izvedbo cestišča), zatič in prečka iz nerjavnega materiala, pokrov cestne kape je minimalno 
160 mm. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD". 
Vse cestne kape morajo biti prašno barvane s konusnim zapiranjem. 
 
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, 
šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago 
in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega  0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni 
odzračni ventil za kontrolo delovanja. 
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Dezinfekcija vodovoda in tlačni preizkus 
V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih  ali saniranih cevovodih  
po opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstoječi cevovod. 
 
Pred priključitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz 
vodovodnega omrežja. Uspešnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nižja od 1 NTU.  
Šele nato se lahko izvede dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l. 
RS, št. 88/00) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni zadrževalni čas dezinfekcijske raztopine  v 
cevovodu je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, hkrati z nevtralizacijo 
dezinfekcijskega sredstva, če je koncentracija prostega klora višja kot je dovoljena vrednost za izpust. 
Cevovod se nato napolni s svežo vodo iz vodovodnega omrežja, izmeri se prosti klor  in motnost ter 
odvzame vzorec za mikrobiološko analizo. Če je vzorec skladen z zahtevami iz standarda SIST EN 
805:2000, 1. 11. 200 in navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (Nacionalni inštitut za 
javno zdravje), Verzija1, 26. 07. 2005,  se izda Poročilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave. 
 
Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih  SIST EN 805 – poglavje 10. 
Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da 
cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih 
parametrov. Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati v teren 
po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi vršijo 
ločeno za posamezne odseke. 
Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira  z vsemi armaturami in 
spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan.  
 
Označba vodovoda 
Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri vseh podzemnih zasunih, zračnikih, hidrantih, 
prečkanjih potoka, jarkov itd.  

Pri zasipanju cevovoda je potrebno 50 cm nad temenom cevovoda položiti opozorilni trak z jekleno 
indikacijo – VODOVOD. 

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim 
katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega omrežja 
vsaj 14 dni pred razpisom tehničnega pregleda objekta. 
 
IX. UREDITEV CESTIŠČA, VOZNIH POVRŠIN, PARKIRIŠČA ,PLOČNIKA 
V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture je predvidena  obnova  voznih površin v območju izkopa in 
sicer: 

▪ Vgraditev tampona D63 v izkop v debelini 30 cm 
▪ Vgraditev tampona D32 v izkop v debelini 20 cm 
▪ Vgraditev dvoslojnega asfalta 5+3 
▪ Menjava poškodovanih robnikov (15x25x100 in 6x20x100) 

Vgraditev enoslojnega asfalta v območju pločnika v debelini 3 cm. 
 
X. KRIŽANJA PROJEKTIRANE KANALIZACIJE S PODZEMNIMI VODI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI 
a) Potek križanja z meteorno kanalizacijo in vodovoda 
Novozgrajen cevovod bo križal obstoječo meteorno kanalizacijo.  
Pri križanjih bo vertikalni odmik projektiranega kanala od obstoječe interne meteorne kanalizacije ali 
vodovoda večji od 0.50 m oziroma enak obstoječemu. Na mestu križanj je potrebno  cevi obstoječeih 
priključkov meteorne kanalizacije ustrezno varovati oziroma polnoobbetonirati, da ne pride do 
porušitve.  
 

Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe, če so ugotovljeni ob sami izgradnji. 
 
b) POTEK V VAROVALNEM PASUN TELEKOMUNIKACIJ IN KRIŽANJA 
Telekom 
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Na območju posega poteka glavno TK omrežje Telekoma Slovenije d.d. in kabelska kanalizacija. Na 
mestih kjer bodo le ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod 
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d. d. Vsa zemeljska dela v bližini obstoječih 
TK vodovje potrebno izvajati ročno pod nadzorom strokovnih služb Telekoma. Trase naročniških TK 
vodov so vrisane,  natančno pa se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je potrebno pred 
pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d. d. najmanj 30 dni pred pričetkom del (zaradi točnega 
dogovora glede zakoličbe, morebitnih prestavitev, terminske uskladitve in izvajanja nadzora). Za 
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna soglasja in soglasja lastnikov zemljišč.  
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije na osnovi 
pismenega naročila investitorja ali izvajalca in pod pogoji nadzornega telekoma Slovenije.  
V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Stroški ogleda, 
izdelave projekta zaščite in prestavitev TK omrežja, zakoličbe nadzora bremenijo investitorja gradbenih 
del. Prav tako bremenijo stroški investitorja odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu. Nasip ali odvzem materiala nad TK kabli ni dovoljen. 
Podan je tudi detajl križanja telekomunikacijskega voda s predvidenim vodovodom.  
Po dokončanju del je potrebno predložiti Telekom Slovenije geodetski posnetek novega stanja objekta 
s potekom komunalnih naprav. Po zaključku del je potrebno naročiti pri upravljalcu TK omrežja 
kvaliteten pregled in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno javiti na telefonsko številko 080 1000.  
Na mestih, kjer bi TK omrežje oviralo obnovo vodovoda ali kanalizacije je potrebna njegova zaščita in 
položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju trase (tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 
mm) ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom Telekoma Slovenije. Rezervne cevi se morajo 
ustrezno zaščititi in zapreti na obeh straneh. 
Telemach 
Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba trase KKS v cevni KK in zaščita kabla KKS. 
Zakoličbo trase kabla in zaščito z začasno odstranitvijo kabla in morebitno provizorno izvedbo prevezav 
izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred pričetkom gradbenih del. 
Ustrezno obvestilo o pričetku del je izvajalec dolžan posredovati na Telemach d.o.o. 10 dni pred 
nameravanim rokom pričetka del, in sicer v pisni obliki na podjetje Telemach d.o.o. Vsako poškodbo 
na KKS omrežju je potrebno javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88) 
Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je 
kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik  pri križanju mora znašati vsaj 0,5 m. Pri 
približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. V 
primeru križanja je potrebno kabelsko kanalizacijo ustrezno zaščititi (z zaščitno cevjo STF fi 110 mm) 
in obbetoniranjem 
V bližini KKS vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. 
Ogled opravi nadzorni organ Telemacha d.o.o , kateri lahko predpiše dodatne zaščitne ukrepe. Vse 
morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov bremenijo investitorja oz. 
izvajalca. 
 
T-2 
- Najmanj 15 dni pred pričetkom del je potrebno pisno obvestiti lastnika omrežja na naslov T-2 d.o.o., 
Verovškova 64A, 1000 Ljubljana. Pred pričetkom del je potrebno naročiti zakoličbo obstoječega omrežja 
T-2. Izkopi v neposredni bližini se morajo izvajati ročno. Zagotoviti je potrebno minimalne odmike 0,4 m 
od obstoječih vodov. Križanja z ostalimi vodi z omrežjem t-2 je potrebno izvesti  pod omrežjem   T-2. 
- Pred zasutjem gradbene jame na mestu križanja in morebitnem paralelnem poteku, mora oseba 
zadolžena za nadzor t-2 opraviti pregled križanja in poteka ostalih vodov v neposredni bližini. Stroški 
bremenijo investitorja. 
- Eventuelne prestavitve in zaščito optičnega omrežja T-2 lahko izvaja lastnik omrežja. Stroški 
bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja stroški odprave napak na poškodovanem 
omrežju T-2, kot tudi izgube v prometu, katere bi nastale zaradi poškodbe omrežja. Morebitne poškodbe 
je potrebno takoj sporočiti na tel 080/64-64. 
- Oseba T-2 lahko na mestu izgradnje zahteva dodatne ukrepe za zaščito omrežja T-2, če se izkaže, 
da je to potrebno. Oseba za nadzor je Simon Bračun (041/605-362). 
- Med gradnjo mora biti omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje optičnega omrežja. 
 
c) POGOJI ZAVODA ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
Na obravnavanem območju predvidene sanacije obstoječega kolektorja in vodovoda spada v območje 
kulturne dediščine Pesje – Arheološko najdišče Dolgo Polje (EŠD 21515). 
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Celovita ureditev kanalizacije magistralnega kolektorja in sekundarnega vodovoda je bila izvedena že 
leta 1973, takrat se je urejala celovita rešitev za Mestno občino Velenje. Koridor izkopa za potrebe 
gradnje je bil cca 4.00m in po podatkih, se pri takratni izvedbi ni našlo nobenih izkopanin in zato 
predvidevamo, da tudi v tej fazi gradnje ne bo prišlo do arheoloških najdb, ker bo predviden izkop ožji 
(cca. 1.50m), globina ostaja nespremenjena.  
Kot smo že navedli,  je predvidena obnova kanalizacije po trasi obstoječe kanalizacije (za katero so 
že bili izvedeni izkopi leta 1973). Sanacija obstoje kanalizacije se bo izvajala tako, da se obstoječa 
dotrajana cev odkoplje in zamenja z novo, prav tako se obstoječi dotrajani jaški menjajo z novimi (kot 
nasadni jaški), na že obstoječih lokacijah. Izkopi se bodo vršili v čim ožjem izkopu, da se ne bo 
posegalo v druge obstoječe vode in v arheološko najdišče.  
Obstoječi vodi telekoma in elektroenergetski vodi se ne bodo prestavljali, temveč se bodo varovali 
(samo v območju izkopa). 
Vodovodno omrežje se bo saniralo z uvlačenjem cevi v obstoječo cev, to pomeni da se linijski izkopi 
ne bodo izvajali (uvlačenje cevi obrazložitev: vrivanje nove cevi v obstoječo). Po potrebi se bodo 
izvedli samo točkovni izkopi, ter izkop za postavitev stroja za uvlačenje (na območju že predhodno 
izvedenega izkopa).  
 
Ta koridor je že bil prekopan in je v njem poleg javne kanalizacije vzporedno vgrajen tudi sekundarni 
vodovod večjega profila za tovarno Gorenje ter visoko napetostni elektro kabel. Prav zaradi že 
vgrajenih vodov (vodovoda in elektro voda) se bo kanalizacija sanirala po obstoječi trasi, in sicer tako, 
da se obstoječe cevi in jaški menjajo z novimi, komunalne odpadne vode pa se bodo morale za čas 
izvedbe prečrpavati v obstoječo kanalizacijo. Prav tako je parcela v privat lastništvu in nam lastnik ne 
dovoljuje drugih posegov na parcelo kot po isti trasi, kot poteka obstoječa kanalizacija.  
Širina izkopa za kanalizacijo bo že zaradi vzporednega poteka vodovoda voda ožja, ker gre vodovod 
v izvedbo z ulačenjem nove cevi v obstoječo. Globina izkopa se pa zaradi obstoječega kolektorje in 
posledično pretoka in padca cevi ne more spremeniti. Na drugi strani pa smo omejeni s prostorom 
zaradi visokonapetostnega elektro kabla. 
 
Zaradi nujnosti sanacije obstoječe kanalizacije, da ne bo prišlo do izliva odpadnih voda v podtalje in 
posledično s tem v reko Pako, moramo interventno pričeti s predvideno sanacijo. 
 
Predvideni posegi ne smejo negativno vplivati na nepremičnine kulturne dediščine.  

Vsaj 5 dni pred predvidenim pričetkom del je investitor/izvajalec dolžan pisno obvestiti 
ZKVDS, Območna enota Celje o pričetku del na naslov: ZVKDS, Območna enota Celje, 
Glavni trg 1, 3000 Celje ali tajnistvo.ce@zvkds.si, danijela.brisnik@zvkds.si., da bo 
ZVKDS lahko izvajal konservatorni arheološki nadzor. 
 
Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik , investitor in 
odgovorni vodja del na zemljišču poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, 
kot je bila odkrita, o najdi pa najpozneje naslednji dan obvesti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-
1). 
d) POGOJI OB ELEKTRO VODIH IN KRIŽANJA 
ELEKTRO 
Na območju predvidene kanalizacije potekajo NN podzemni vodi in SN podzemni vodi. 
Natančne lokacije podzemnih vodov bodo določene z zakoličbo, ki jo je potrebno izvesti najmanj 8 dni 
pred pričetkom del. Zakoličbo izvršijo predstavniki upravljavca na stroške naročnika, kar je tudi 
upoštevano v stroškovnem delu projekta. Prav tako je potrebno obvestiti najmanj 8 dni pred pričetkom 
del Elektro Celje d.o.o. o pričetku del, da zagotovi nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav.  
Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom Elektra 
Celje, d. d.. Prav tako je potrebno v bližini električnih vodov in naprav upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. 
Deponiranje materiala na trase podzemnih električnih vodov in nadzemnih električnih vodov je 
nedopustno. 
Ustreznost izvedbe vsakokratnega križanja ali približevanja si mora ogledati predstavnik Elektra Celje, 
d. d.  
Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis 
pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d. d.. Izvedbo križanj 
vodovoda in kanalizacije z elektro vodom je potrebno geodetsko posneti in geodetske posnetke v pisni 
in elektronski obliki predati Elektru Celje, d. d.. 

mailto:tajnistvo.ce@zvkds.si
mailto:danijela.brisnik@zvkds.si
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Pri načrtovanju križanja in približevanj so upoštevana določila navedena v »Smernice in navodilo za 
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV (študija št. 2090 
elektro inštitut Milan Vidmar)«.  
 
Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je 
potrebno slednje pred začetkom gradnje zakoličiti. 
 
Križanje in paralelni potek kanalizacije in vodovoda z elektroenergetskimi podzemnimi vodi pa se izvede 
na sledeč način: 
- križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da komunalni vod poteka pod ali 
nad elektroenergetskim kablom.  Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti 
najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla s priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v 
obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno električne kable položiti v zaščitno cev fi110 mm, 
katera mora segati še minimalno 1,0 m na vsako stran križanja, minimalni horizontalni razmik pri 
paralelnem polaganju voda z el.kablom pa mora znašati 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni 
vod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližnjimi zunanjimi robovi inštalacij. V primeru 
nedoseganj minimalnih razmikov je potrebno kable položiti v kabelsko kanalizacijo. V tem primeru 
prav tako odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 9.3.1, in sicer 
najmanj 0,4 m v izjemnih primerih, ki je gostota napeljav velika najmanj 0,2 m. 
 
d) POTEK OB VAROVALNEM  PASU DRSV 
Trasa predvidene obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ne bo imela vpliva na erozijo, ker 
je v ravninskem delu, izkopi globlji od 1,5 m bodo zaščiteni z opaži oz. zavarovani pred erozijskimi 
procesi. 
Z sanacijo obstoječega kolektorja – kanalizacije in vodovoda, ki bo potekala po isti trasi in v enakih 
gabaritih kot obstoječi vodi, in sicer delno z izkopom delno z uvlačenjem poliesterskega vložka v 
obstoječe cevi, se ne bo povečevala poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost. Obnova  
kanalizacije in vodovoda bo potekala z minimalnim 5,0 m odmikom od brežine reke Pake.  
 
Obstoječa kanalizacija in vodovod sta in bosta v celoti vkopana v zemljo in bosta izvedena vodotesno. 
 
S sanacijo dotrajane obstoječe kanalizacije in vodovoda bo preprečeno iztekanje odpadnih voda v 
podtalje in reko Pako. 
 
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov. 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti 
vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
 
Po končanih delih se zemljišče vrne v prvotno stanje (zatravi). 
 
 V bližino priobalnega zemljišča se ne sme odlagati nobenega izkopanega ali pripeljanega materiala. 
Izvajalec mora sproti odvažati in dovažati ves potreben material za potrebe sanacije kanalizacije in 
vodovoda. 
 
V času gradnje je investitor dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,  skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje 
za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih 
nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 
 
 
V skladu z Uredbo o posegih v okolje za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje v skladu 
s prilogo 1 (Vrste posegov v okolje) pod oznako E.I.11 predvidena obnova obstoječe kanalizacija ne 
zapade za pridobitev PVO, prav tako ne predvidena obnova obstoječega vodovoda. 
e) POTEKA V OBMOČJU PLINA 
Predvidena obnova trase kanalizacije ne bo križala plinovodnega omrežja, ker gre za obnovo kanalizacijepo 
obstoječi trasi in sicer z uvlačenjem poliesterskega vložka. Na tem odseku ni potrebno izvesti izkopov. V primeru, 
da bi izkop bil potreben se le ta lahko izvaja ročno v bližini plinovodnega omrežja.  
 
Pred pričetkom gradbenih del je investitor dolžan na lastne stroške pri operaterju distribucijskega sistema 
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naročiti zakoličbo obstoječega distribucijskega omrežja.  
 
Zaradi predvidene sanacije obstoječe kanalizacije je potrebno o pričetku del obvestiti upravljavca plinovoda.  
 
Stroški zaščite in vsa morebitna popravila plinovodov in plinovodnih priključkov gredo v breme investitorja. 
 
Pri  fazi obnove kanalizacijskega omrežja vod je investitor dolžan poskrbeti za ustrezno fizično/mehansko 
zaščito odkopanih obstoječih plinovodov in plinovodnih hišnih priključkov ter stalni distribucijski nadzor. 
 
Zadrževanje in upravljanje s težko gradbeno mehanizacijo na  območju  varnostnega pasu 
distribucijskega plinovoda v času, ko je le-ta odkopan, ni dovoljeno skladno z zahtevami določb 
Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim 
tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, St. 26/2002 in 54/02). 
Upoštevati je potrebno določbe Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list 
RS, St. 37/2018). 
 
 
XI.  SPLOŠNE ZAHTEVE 

Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih in energetskih 
vodov in naročiti njihovo zakoličbo s strani njihovih upravljavcev. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev (v skladu s pogoji k projektu »Projektna 
dokumentacija za mestno kolesarsko omrežje – zahod, Daljinska kolesarka  D3, odsek Gorenje - 
Jezero« št. 092-2018, julij 2018. 
 
V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela 
posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem 
neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju komunalnih in 
energetskih vodov. 
 
Med gradnjo kanala bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala 
in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa prečkanja približno pod pravim kotom glede na 
izkopani jarek, bo za zaščito teh vodov pred zrušenjem zadostovala izvedba gradbenega provizorija 
(podlaganje moralov ali obešanje na drog). Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske 
kable zaščititi pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb:  

▪ Zavarovanje gradbišča z varnostno ograjo, ki bo preprečila dostop nepooblaščenim osebam na 
gradbišče in druge potrebne ukrepe. 

 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih 
komunalnih vodov in energetskih vodov (po potrebi v prisotnosti upravljavcev teh vodov ali gradbenega 
izvedenca) v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. 
 
Položene kanale, objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim 
katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni 
kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS. 
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2.2 TEHNIČNI PODATKI O CEVEH 

1. Izjava o lastnostih Terakan 

2. Prospekt SLO Terakan 
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2 GRAFIČNI PRIKAZI 

  

2 Situacije 
2.1 
2.2 

Pregledna situacija obnove kanalizacije in vodovoda 
Lokacijski prikaz predvidene obnove kanalizacije – kolektor1 

 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.6A 
2.7 
2.8 
2.9 

2.10 
2.11 
2.12 
2.13 

 
Lokacijski prikaz predvidene obnove vodovoda 
Lokacijski prikaz predvidene obnove kanalizacije – kolektor2 
Lokacijski prikaz predvidene obnove kanalizacije – kolektor3 
Grafični prikaz vzdolžnega profila – kolektor1  
Grafični prikaz vzdolžnega profila – vodovod 
Grafični prikaz vzdolžnega profila – kolektor2 
Grafični prikaz vzdolžnega profila – kolektor3 
Grafični prikaz detajli 
Detajl karakterističnega prečnega profila ceste 
Detajl karakterističnega prečnega profila pločnika 
Detajl izvedbe preliva na obstoječem jašku RJ2 
Tehnični prikaz – montažne sheme 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


