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Investitorja, Ob&ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Ob&ina Sostanj, Trg svobode 12, 3325 Sostanj, Zelita
izvesti tehnoloSko prenovo toplotne postaje TPP 050.

Toplotna postaja TPP 050 oskrbuje s toploto objekt na naslovu Cankarjeva cesta 2abc, Velenje in je locirana
v kletnih prostorih objekta Cankarjeva 2b. Zgrajena je bila leta 1975, pri izgradnji se je upostevalo tedanje
stanje tehnologije, ki je danes zastarelo, vgrajenim energetskim napravam pa je potekla Zivljenjska doba.

Projektno predvidena dela se bodo izvajala po dolo€ilih 4. &lena Uredbe o vzdrZevalnih delih v javno korist
na podroc¢ju energetike (Uradni list RS 37/18).

Predmetna dokumentacija obravnava celovito gradbeno obnovo prostora TPP 050.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani sledeci dokumenti in podloge:
- projektna naloga,
- ogled stanja na terenu.

Pri izdelavi projektne dokumentacija je bila upostevana veljavna zakonodaja:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20),

= Uredba o razvr§&anju objektov (Uradni list RS, st. 37/18),

»= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list
RS, st. 36/18, 51/18 — popr. in 197/20),

= TehniCne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni
obgini Velenje in Obé&ini Sostanj (Izdaja 4, december 2020),

= Uredba o vzdrzevalnih delih v javno korist na podrocju energetike (Uradni list RS 37/18).

Obstojeca toplotna postaja TPP 050 je locirana v kletnih prostorih objekta Cankarjeva cesta 2b, Velenje.
Toplotna postaja oskrbuje s toploto tri vhode (abc) objekta Cankarjeva cesta 2b za potrebe radiatorskega
ogrevanja (OGR) in za potrebe priprave sanitarne tople vode (STV).

Prostor TPP 050 je notranijih tlorisnih mer 4.90 m x 4.80 m, njegova povrsina meri 23.50 m2. Notranja viSina
prostora znasa 2.15 m.

Tlak v prostoru je betonski in je neenoten, v preteklosti krpan ter mestoma poskodovan. V prostoru je talni
sifonski odtok. Stene prostora so grobo ometane in prebeljene. Strop prostora predstavlja neobdelan vidni
beton. Na stropu prostora TPP 050 z notranje strani ni namesS¢ene toplotne izolacije.

V prostoru sta 2 okenski odprtini mer 80 cm x 80 cm, V eni od odprtin je vgrajeno okno, v drugi odprtini je
vgrajen okvir in mreza.

V zgornjem nadstropju stopniS€a objekta Cankarjeva 2b je nameS¢ena odprta raztezna posoda. V sklopu
projekta (obdelano v Nacrtu s podrocja strojnisStva) je predvidena odstranitev odprte raztezne posode le-te.

Notranjost prostora toplotne postaje TTP 050 v izmeri 23.50 m? se v celoti gradbeno obnovi.

Gradbena obnova notranjosti prostora TPP 050 obsega naslednja dela:
e sanacija estriha in ureditev tlaka z uporabo samorazlivhega epoksi premaza,
e zamenjava odtoéne kanalizacije,
e obdelava notranjih sten prostora,



e izvedba toplotne izolacije stropa in obdelava stropa,
e zamenjava oken.

Predvidena je sanacija tlaka prostora.

Obstojedi estrih (predvidena debelina 10 cm) se odstrani. Predvidoma se pod obstoje€im estrihom nahaja sloj
hidroizolacije. Obstoje€a hidroizolacija se ohrani, oz. se v primeru prisotnosti poSkodb ta v celoti odstrani.

Na obstoje¢o podlago se izvede tlak v naslednjem sestoju:

e bitumenski premaz (izdelek v skladu s SIST 1037:2017; IBITOL ali enakovredno),

e hidroizolacija v izvedbi z bitumenskimi trakovi v 2 slojih (izdelek v skladu s SIST EN
13969:2005/A1:2007; VOBITEM V4 ali enakovredno),

e plosca iz ekstrudiranega polistirena debeline 2 cm (izdelek v skladu s SIST EN 13164:2013+A1:2015;
FRAGMAT XPS 300 NI ali enakovredno),

e mikroarmiran estrih v debelini 8 cm,

e samorazlivni paroprepustni epoksi tlak z dodanimi dekorativnimi listici, vkljuéno z obrobami.

Obstojece stene prostora TPP se odistijo s Cistilcem za odstranjevanje neoprijetih delcev. Obstojece odprtine
in poSkodbe v steni ter obmocja prebojev instalacije skozi stene se zapolnijo z betonom oz. malto ter izravnajo
Z ravnino stene. Stene se grobo in fino omecCe, izravna ter 2x prepleska z barvo na vodni osnovi.

Strop v prostoru TPP se toplotno izolira z izolacijskimi ploS¢ami iz ekspandiranega polistirena debeline 5 cm
(izdelek v skladu s SIST EN 13163/2013+A1/2015; FRAGMAT EPS F ali enakovredno), ki se mehansko
pritrdijo na strop. Na izolacijo se izvede fini omet z dodajanjem armaturne mrezice. Sledi kitanje, brusenje in
nato pleskanje v 2 nanosih.

Hkrati z odstranjevanjem tlaka se izvede odstranitev obstojeCega talnega sifona in obstojecih odto&nih cevi.

Talni sifon se zamenja z novim talnim sifonskim vtokom v litozelezni izvedbi premera @200. V liniji obstojecih
odtocnih cevi se na novo vgradijo odtocne litozelezne cevi DN50 (izdelek v skladu s standardi EN 877 in EN
1561).

Vhodna vrata TPP 050 niso predmet zamenjave

ObstojeCa okna se odstranita in vgraditi novi okni dimenzij 80/80 cm. Predvideni okni velikosti 80/80 cm
morata omogocati odpiranje na stran in na kip. Okno mora biti opremljeno z INOX protimréesno perforirano
plocevino.

Izvajalec mora pred izdelavo protimréesne perforirane plo¢evine pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta
in nadzornika.

V zgornjem nadstropju stopniS€a objekta Cankarjeva 2b je nameSCena odprta raztezna posoda. V sklopu
projekta (obdelano v Nacrtu s podrocja strojnistva) je predvidena odstranitev odprte raztezne posode.

Odstrani se odprta raztezna posoda in pripadajoca napeljava (obdelano v Nacrtu s podrocja strojniStva) ter
lestev, ki sluzi za dostop do raztezne posode.

Po odstranitvi elementov se mesta pritrditve odstranjene opreme sanirajo. Sanacija obsega izravnava
montaznih lukenj in obmodja odstranjenih nosilcev in beljenje stene z disperzijsko barvo bele barve. Beljenje
se izvede v obsegu celotne povrsine, ki je v obstojeem stanju enake barve in jo odstranitev opreme tangira.



Nosilci vertikalne instalacije, ta poteka od kleti do zgornjega nadstropja, ki so pritrieni na stopnisce (terraco
beton) se odstranijo (obdelano v Nacrtu s podrocja strojniStva). Po odstranitvi nosilcev se montazne luknje
zapolnijo z gradbenim lepilom ali drugim materialom primerljivih lastnosti. Povrsina se nato pobrusi in obdela
do enotnega videza z obstoje€o povrsino.

Vsi materiali, ki se nameravajo vgraditi morajo imeti certifikat 0z. izjavo o lastnostih.

Po koné&anih delih je potrebno obmocje posega o istiti. Pri vseh delih je potrebno upoStevati veljavne
higiensko-tehni¢ne predpise o varstvu pri delu. Poleg ukrepov za za&¢ito delavcev na gradbiScu je potrebno
upoStevati tudi vse varstvene ukrepe za za&¢ito tretjih oseb.

Izdelal:
Ales Jecl, univ. dipl. inZ. vod. kom. inZ.
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REKAPITULACIJA

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL

DELNI SUM
SKUPAJ
Projekt izvedenih del PID
Nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ
DDV 22%

SKUPAJ z DDV




opis dela

Enota

Koli¢ina

Cena na
enoto (EUR)

Vrednost brez
DDV (EUR)

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL

PRIPRAVLJALNA DELA

.|Priprava prostora za izvedbo ureditve TPP (odmestitev in

za$cita obstojecih vrat ter ponovna namestitev ipd.)

kos

1.00

SKUPAJ P

RIPRAVLJALNA DELA

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

RUSITVENA DELA

Odstranitev betonskega tlaka, vkljuéno z iznosom,
nakladanjem in odvozom na pooblas¢eno deponijo, s placilom
vseh taks. Betonski tlak se pazljivo zareze in odstrani, da se
ne poskoduje morebitna bitumenska hidroizolacija.

Izmera: 4.9 mx4.8mx0.1m

Opomba:

Odstranitev obstojec¢ega tlaka v debelini predvidoma 10 cm
oz. do morebitne obstojece hidroizolacije ter upostevano
ru8itvijo tlaka v liniji obstojecih in predvidenih odtocnih cevi

Odstranitev obstoje¢ega talnega sifona vkljuéno z odvozom na
pooblaséeno deponijo s plac¢ilom vseh taks.

Odstranitev obstojecih odto¢nih cevi interne kanalizacije
vkljuéno z odvozom na pooblaséeno deponijo s placilom vseh
taks.

Diamantno rezanje vseh vrst betonov/armiranih betonov,
konstrukcij (ploSce, stene, itd.) globine do 20 cm.

Gradbeni element: rezanje betonskega tlaka ob steni
Gradbeni element: rezanje betonske talne plos¢e z namenom
odstranitve obstoje¢e odto¢ne kanalizacije ter priprava za
vgradnjo predvidene odto¢ne kanalizacije

Odstranitev obstojece hidroizolacije vklju¢no z iznosom,
nakladanjem in odvozom na pooblas¢eno deponijo, s placilom
vseh taks

Opomba:

Obstojeca hidroizolacija se odstrani v primeru poSkodb, ki bi
oteZevale izvedbo novega sloja hidroizolacije (npr. neravnine
ipd.) Potrebnost izvedbe postavke se doloci ob prisotnosti
nadzornika.

Odstranitev obstojeCega okna ter odvoz na deponijo vklju¢no s
placilom vseh taks in dajatev.

m3

kos

m2

kos

3.00

1.00

8.00

20.00

18.00

23.50

2.00

SKUPAJ RUSITVENA DELA




opis dela

Enota

Koli¢ina

Cena na
enoto (EUR)

Vrednost brez
DDV (EUR)

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

TLAK

Priprava povrsine za izvedbo hidroizolacije (odstranitev vecjih
in manjSih delcev s povrSine ter razprasitev povrsine)

Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije, izdelava dveh
slojev bitumenskih trakov ob prehodnem nanosu dveh slojev
hladnega bitumenskega premeza (kot npr. izdelek IBITOL ali
enakovredno, VOBITEM V4 ali enakovredno).

Opomba: horizontalna hidroizolacija se na stiku s steno
neprekinjeno namesti Se vertikalno ob steni v viini 5 cm.

Dobava in vgradnja plos¢ iz ekstrudiranega polistirena
debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 Gl ali enakovredno),
vkljuéno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom.

Gradbeni element: toplotna izolacija tlaka in za$c¢ita
hidroizolacije

Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona tlaéne trdnosti
C20/25 za izvedbo tlakov, sloj debeline 8 cm.

Izmera: 4.9 mx 4.8 m

Opomba: vkljuéno z izvedbo minimalnih padcev 1% v smeri
predvidenih sifonskih vtokov, v skladu z nacrtom.

Dobava in vgradnja robnega traku - dilatacija estriha

Komplet izvedba paropropustnega samorazlivnega epoksi
tlaka z dodanimi dekorativnimi listi¢i, vkljuéno s pripravo
podlage z original obrobnimi letvami. Barva tlaka po izbiri
upravljavca.

m2

m2

m2

m3

m2

23.50

23.50

23.50

1.90

19.50

23.50

SKUPAJ TLAK

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

INTERNA KANALIZACIJA

Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 50 v skladu s
SIST EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi
manseto, vkljuéno s fazonskimi kosi.

Opomba: postavka vkljuéuje fazonske T-kose za izvedbo
prikljucitev cevi pod kotom 45° in za izvedbo priprave viokov
za tehnolo$ko vodo ter za priklop na obstoje¢o odto¢no cev

Dobava in vgradnja litoZzeleznega talnega sifona premera 200
mm.

Dobava in vgradnja beton C12/15 z vsem potrebnim delom in
materialom.

Opomba: beton se porabi za vgradnjo odto¢ne kanalizacije ter
obbetoniranje le-te do nivoja hidroizolacije

kos

m3

10.00

1.00

0.50

SKUPAJ INTERNA KANALIZACIJA




opis dela

Enota

Koli¢ina

Cena na
enoto (EUR)

Vrednost brez
DDV (EUR)

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10

OBDELAVA STEN IN STROPA

Odstranitev dotrajanih in poSkodovanih delov notranjega
ometa, z odvozom na pooblas&eno deponijo vkljuéno s
placilom vseh potrebnih taks.

Gradbeni element: notranje stene prostora TPP 050

Kompletna izvedba krpanja poSkodovanih notranjih sten
(zapolnitev z betonom C12/15 ali malto) z vsem potrebnim
delom in materialom.

Gradbeni element: zapolnitev odprtin nastalih zaradi
odstranitve inStalacij v obmocju prebojev skozi stene v
prostoru TPP 050

Zapolnitev in izravnava stene v obmocju prebojev instalacije
skozi stene, vklju€no z vsemi deli in porabo materiala.
Gradbeni element: obdelava stene v obmodju prebojev skozi
steno v prostoru TPP 050

Izvedba grobega in finega ometa, vklju¢no z vsem potrebnim
delom in materialom.
Gradbeni element: notranje stene prostora TPP 050

Dobava in vgradnja izolacijskih ploS¢ iz ekspandiranega
polistirena debeline 5 cm (FRAGMAT EPS F ali enakovredno),
z mehanskim pritrjevanjem na strop, komplet z vsem
potrebnim materialom in delom.

Gradbeni element: strop prostora TPP 050

Izvedba finega ometa ob dodajanju armaturne mrezice,
vkljuéno z vsemi deli in porabo materiala.
Gradbeni element: strop prostora TPP 050

Kompletna ureditev sten prostorov in stropa: izravnava,
bruSenje, 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi, vklju¢no
z vsemi deli in porabo materiala.

Gradbeni element: stene in strop prostora TPP 050

Kompletna ureditev sten na obmocju odstranitve raztezne
posode in dostopne lestve (zapolnitev montaznih luken;,
izravnava na obmodcju odstranjenih nosilcev), vkljuéno z vsemi
deli in porabo materiala.

Gradbeni element: stopni$ce stavbe Cankarjeva 2b

Oplesk sten ter stropa 2x (Jupol notranja disperzijska barva ali
enakovredno), vkljuéno z vsemi deli in porabo materiala.

Gradbeni element: stene stopni$¢a stavbe Cankarjeva 2b na
obmocju odstranitve raztezne posode in dostopne lestve

Opomba: Oplesk se izvede na celotnih tangiranih povrsinah
za zagotovitev enotnega videza sten. Obseg izvedbe se doloci
ob prisotnosti nadzornika in upravljavca stavbe

Zapolnitev lukenj z gradbenim lepilom ali drugim materialom
primerljivih lastnosti, bruSenje in ureditev povrSine na mestu
odstranjenih nosilcev vertikalne inStalacije do dosega
enotnega videza, vklju€no z vsemi deli in porabo materiala.

Gradbeni element: stopnisce (terraco beton) stavbe
Cankarjeva 2b

Opomba: nacin izvedbe se doloci ob prisotnosti nadzornika in
upravijavca stavbe

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

40.00

3.00

2.00

40.00

23.50

6.50

63.50

6.00

21.00

1.50

SKUPAJ OBDELAVA STEN IN STROPA




Cena na

Vrednost brez

st. opis dela Enota | Koli¢ina enoto (EUR) | DDV (EUR)
1.6. |STAVBNO POHISTVO
1.6.1.|Dobava in vgradnja okna 80/80cm, ALU izvedbe, klasi¢no
odpiranje in odpiranje na kip. kos 2.00
1.6.2.|Dobava in vgradnja INOX perforirane protimréesne plocevine
za okno dimenzij 80/80 cm. kos 2.00
Opomba: Izvajalec mora pred izdelavo protimréesne ploevine
pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta in nadzornika
SKUPAJ STAVBNO POHISTVO
1.7. |ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA
1.7.1.|Komplet ¢is€enje notranjosti prostora TPP in dela stopnis¢a
stavbe Cankarjeva 2b po kon&anih delih oz. pred predajo
narocniku. kpl 1.00
1.7.2.|Projektantski nadzor. ur 10.00

SKUPAJ ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL
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2.5.1.1 Tloris toplotne postaje TPP 050 s predvidenimi ureditvami

2.5.2.1 Detajl predvidene izvedbe tlaka prostora TPP 050
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PREDVIDENE UREDITVE:

RUSITEV TLAKA PROSTORA
X1 — odstranitev obstojetega estriha predvidoma v debelini 10 cm oz. do
morebitnega obstojetega sloja hidroizolacije

PREDVIDEN TLAK PROSTORA
A1 — bitumenski premaz (IBITOL HS dli ekvivalentno)

A2 - hidroizolacija v 2 slojih (VOBITEM V4 ali ekvivalentno)
A3 - toplotna izolacija — plo3¢e iz ekstrudiranega polistirena

debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 Gl ali ekvivalentno)

A4 — mikroarmiran estrih, debelina 8 cm z izvedenim padcem proti talnem sifonu (1%)
A5 — paroprepustni epoksidni zaklju&ni tlak

NOTRANJE STENE PROSTORA

B1 — obstojeta stena

B2 - tisCenje

B3 — grobi in fini omet ter izravnava sten
B4 - beljenje 2x

0BMOCJA SANACIJE POSKODB STEN

C1 - zapolnitev odprtin/pogkodb nastalih zaradi odstranitve indtalacijskih vodov
C2 — obdelava obmotij prebojev instalacije skozi steno

INTERNA KANALIZACIJA

D1 — predvideni talni sifonski vtoki — LTZ DN200

D2 - predvideni vtoki za tehnolosko vodo

D3 - vgradnja nove cevi LTZ DN50, padec min 2%

D4 — izvedba prikljutitve oz. prehoda na obstojeto cev
X2, X3 — obstojeti talni vtok in obstojete odtotne cevi
v prostroru se odstranijo

STROP PROSTORA
E1 — obstojedi strop

E2 - toplotna izolacija 5 cm (FRAGMAT EPS F ali ekvivalentno) mehansko pritrjena (sidra)
E3 — fini omet z dodajanjem armaturne mreZice, kitanje in bruSenje
E4 - beljenje 2x

MENJAVA OKEN
— odstranitev obstojetih oken (2 kosa)

— vgradnja novih oken v ALU izvedbi (2 kosa)
— omogoteno klasi¢no odpiranje in odpiranje na kip
— okno se opremi s protimr&esno perforirano plo&evino
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PREDVIDEN TLAK PROSTORA
A1 - bitumenski premaz (IBITOL HS ali ekvivalentno)

A2 - hidroizolacija v 2 slojih (VOBITEM V4 ali ekvivalentno)
A3 - toplotna izolacija — plo3%e iz ekstrudiranega polistirena

debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 Gl ali ekvivalentno)

A4 — mikroarmiran estrih, debelina 8 cm z izvedenim padcem proti talnem sifonu (1%)
A5 — paroprepustni epoksidni zaklju&ni tlak
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