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3 TEHNIČNO POROČILO 

I. UVOD 
 
Investitorja, Občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, želita 
izvesti tehnološko prenovo toplotne postaje TPP 050. 
 
Toplotna postaja TPP 050 oskrbuje s toploto objekt na naslovu Cankarjeva cesta 2abc, Velenje in je locirana 
v kletnih prostorih objekta Cankarjeva 2b. Zgrajena je bila leta 1975, pri izgradnji se je upoštevalo tedanje 
stanje tehnologije, ki je danes zastarelo, vgrajenim energetskim napravam pa je potekla življenjska doba. 
 
Projektno predvidena dela se bodo izvajala po določilih 4. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist 
na področju energetike (Uradni list RS 37/18). 
 
Predmetna dokumentacija obravnava celovito gradbeno obnovo prostora TPP 050. 
 
II. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani sledeči dokumenti in podloge: 

- projektna naloga, 
- ogled stanja na terenu. 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacija je bila upoštevana veljavna zakonodaja: 

▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), 
▪ Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), 
▪ Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list 

RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20), 
▪ Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 

občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 4, december 2020), 
▪ Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS 37/18). 

 
III. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Obstoječa toplotna postaja TPP 050 je locirana v kletnih prostorih objekta Cankarjeva cesta 2b, Velenje. 
Toplotna postaja oskrbuje s toploto tri vhode (abc) objekta Cankarjeva cesta 2b za potrebe radiatorskega 
ogrevanja (OGR) in za potrebe priprave sanitarne tople vode (STV). 
 
Prostor TPP 050 je notranjih tlorisnih mer 4.90 m x 4.80 m, njegova površina meri 23.50 m2. Notranja višina 
prostora znaša 2.15 m. 
 
Tlak v prostoru je betonski in je neenoten, v preteklosti krpan ter mestoma poškodovan. V prostoru je talni 
sifonski odtok. Stene prostora so grobo ometane in prebeljene. Strop prostora predstavlja neobdelan vidni 
beton. Na stropu prostora TPP 050 z notranje strani ni nameščene toplotne izolacije. 
 
V prostoru sta 2 okenski odprtini mer 80 cm x 80 cm, V eni od odprtin je vgrajeno okno, v drugi odprtini je 
vgrajen okvir in mreža. 
 
V zgornjem nadstropju stopnišča objekta Cankarjeva 2b je nameščena odprta raztezna posoda. V sklopu 
projekta (obdelano v Načrtu s področja strojništva) je predvidena odstranitev odprte raztezne posode le-te. 
 
IV. OPIS PREDVIDENIH UREDITEV 
 
PROSTOR TPP 050 
 
Notranjost prostora toplotne postaje TTP 050 v izmeri 23.50 m2 se v celoti gradbeno obnovi.  
 
Gradbena obnova notranjosti prostora TPP 050 obsega naslednja dela:  

• sanacija estriha in ureditev tlaka z uporabo samorazlivnega epoksi premaza, 

• zamenjava odtočne kanalizacije, 

• obdelava notranjih sten prostora, 



2 Načrt s področja gradbeništva 

 

 
Stran 4 od 8 

• izvedba toplotne izolacije stropa in obdelava stropa, 

• zamenjava oken. 
 
Tlak prostora 
 
Predvidena je sanacija tlaka prostora.  
 
Obstoječi estrih (predvidena debelina 10 cm) se odstrani. Predvidoma se pod obstoječim estrihom nahaja sloj 
hidroizolacije. Obstoječa hidroizolacija se ohrani, oz. se v primeru prisotnosti poškodb ta v celoti odstrani.  
 
Na obstoječo podlago se izvede tlak v naslednjem sestoju: 

• bitumenski premaz (izdelek v skladu s SIST 1037:2017; IBITOL ali enakovredno), 

• hidroizolacija v izvedbi z bitumenskimi trakovi v 2 slojih (izdelek v skladu s SIST EN 
13969:2005/A1:2007; VOBITEM V4 ali enakovredno), 

• plošča iz ekstrudiranega polistirena debeline 2 cm (izdelek v skladu s SIST EN 13164:2013+A1:2015; 
FRAGMAT XPS 300 NI ali enakovredno), 

• mikroarmiran estrih v debelini 8 cm, 

• samorazlivni paroprepustni epoksi tlak z dodanimi dekorativnimi lističi, vključno z obrobami. 
 
Stene in strop prostora 
 
Obstoječe stene prostora TPP se očistijo s čistilcem za odstranjevanje neoprijetih delcev. Obstoječe odprtine 
in poškodbe v steni ter območja prebojev inštalacije skozi stene se zapolnijo z betonom oz. malto ter izravnajo 
z ravnino stene. Stene se grobo in fino omeče, izravna ter 2x prepleska z barvo na vodni osnovi. 
 
Strop v prostoru TPP se toplotno izolira z izolacijskimi ploščami iz ekspandiranega polistirena debeline 5 cm 
(izdelek v skladu s SIST EN 13163/2013+A1/2015; FRAGMAT EPS F ali enakovredno), ki se mehansko 
pritrdijo na strop. Na izolacijo se izvede fini omet z dodajanjem armaturne mrežice. Sledi kitanje, brušenje in 
nato pleskanje v 2 nanosih. 
 
Odtočna kanalizacija 
 
Hkrati z odstranjevanjem tlaka se izvede odstranitev obstoječega talnega sifona in obstoječih odtočnih cevi. 
 
Talni sifon se zamenja z novim talnim sifonskim vtokom v litoželezni izvedbi premera Ø200. V liniji obstoječih 
odtočnih cevi se na novo vgradijo odtočne litoželezne cevi DN50 (izdelek v skladu s standardi EN 877 in EN 
1561). 
 
Stavbno pohištvo 
 
Vhodna vrata TPP 050 niso predmet zamenjave 
 
Obstoječa okna se odstranita in vgraditi novi okni dimenzij 80/80 cm. Predvideni okni velikosti 80/80 cm 
morata omogočati odpiranje na stran in na kip. Okno mora biti opremljeno z INOX protimrčesno perforirano 
pločevino. 
 
Izvajalec mora pred izdelavo protimrčesne perforirane pločevine pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta 
in nadzornika. 
 
ODSTRANITEV ODPRTE RAZTEZNE POSODE 
 
V zgornjem nadstropju stopnišča objekta Cankarjeva 2b je nameščena odprta raztezna posoda. V sklopu 
projekta (obdelano v Načrtu s področja strojništva) je predvidena odstranitev odprte raztezne posode. 
 
Odstrani se odprta raztezna posoda in pripadajoča napeljava (obdelano v Načrtu s področja strojništva) ter 
lestev, ki služi za dostop do raztezne posode. 
 
Po odstranitvi elementov se mesta pritrditve odstranjene opreme sanirajo. Sanacija obsega izravnava 
montažnih lukenj in območja odstranjenih nosilcev in beljenje stene z disperzijsko barvo bele barve. Beljenje 
se izvede v obsegu celotne površine, ki je v obstoječem stanju enake barve in jo odstranitev opreme tangira. 
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Nosilci vertikalne instalacije, ta poteka od kleti do zgornjega nadstropja, ki so pritrjeni na stopnišče (terraco 
beton) se odstranijo (obdelano v Načrtu s področja strojništva). Po odstranitvi nosilcev se montažne luknje 
zapolnijo z gradbenim lepilom ali drugim materialom primerljivih lastnosti. Površina se nato pobrusi in obdela 
do enotnega videza z obstoječo površino. 
 
V. KONTROLA SKLADNOSTI IN PREVZEM 
 
Vsi materiali, ki se nameravajo vgraditi morajo imeti certifikat oz. izjavo o lastnostih. 
 
VI. SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Po končanih delih je potrebno območje posega očistiti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne 
higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču je potrebno 
upoštevati tudi vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb. 
 
 
 
 
Izdelal: 
Aleš Jecl, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. 
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4.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

  

 
  



REKAPITULACIJA 

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050

1. TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL

DELNI SUM

SKUPAJ

2. Projekt izvedenih del PID 

3. Nepredvidena dela (10%)

SKUPAJ

DDV  22%

                                                                       SKUPAJ z DDV

TO_546_TTP_050_Projektantski_Popis_del_202100503.xlsx / REKAPITULACIJA TTP 1 - 5



št. opis dela Enota Količina
Cena na 

enoto (EUR)
Vrednost brez 
DDV (EUR)

TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL

1.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.1.1. Priprava prostora za izvedbo ureditve TPP (odmestitev in 
zaščita obstoječih vrat ter ponovna namestitev ipd.) kos 1.00

                                                                                   SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA

1.2. RUŠITVENA DELA

1.2.1. Odstranitev betonskega tlaka, vključno z iznosom, 
nakladanjem in odvozom na pooblaščeno deponijo, s plačilom 
vseh taks. Betonski tlak se pazljivo zareže in odstrani, da se 
ne poškoduje morebitna bitumenska hidroizolacija.
Izmera: 4.9 m x 4.8 m x 0.1 m 

m3 3.00
Opomba: 
Odstranitev obstoječega tlaka v debelini predvidoma 10 cm 
oz. do morebitne obstoječe hidroizolacije ter upoštevano 
rušitvijo tlaka v liniji obstoječih in predvidenih odtočnih cevi

1.2.2. Odstranitev obstoječega talnega sifona vključno z odvozom na 
pooblaščeno deponijo s plačilom vseh taks. kos 1.00

1.2.3. Odstranitev obstoječih odtočnih cevi interne kanalizacije 
vključno z odvozom na pooblaščeno deponijo s plačilom vseh 
taks. m 8.00

1.2.4. Diamantno rezanje vseh vrst betonov/armiranih betonov, 
konstrukcij (plošče, stene, itd.) globine do 20 cm.
Gradbeni element: rezanje betonskega tlaka ob steni m 20.00
Gradbeni element: rezanje betonske talne plošče z namenom 
odstranitve obstoječe odtočne kanalizacije ter priprava za 
vgradnjo predvidene odtočne kanalizacije m 18.00

1.2.5. Odstranitev obstoječe hidroizolacije vključno z iznosom, 
nakladanjem in odvozom na pooblaščeno deponijo, s plačilom 
vseh taks m2 23.50
Opomba: 
Obstoječa hidroizolacija se odstrani v primeru poškodb, ki bi 
oteževale izvedbo novega sloja hidroizolacije (npr. neravnine 
ipd.) Potrebnost izvedbe postavke se določi ob prisotnosti 
nadzornika.

1.2.6. Odstranitev obstoječega okna ter odvoz na deponijo vključno s 
plačilom vseh taks in dajatev. kos 2.00

                                                                                            SKUPAJ RUŠITVENA DELA
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št. opis dela Enota Količina
Cena na 

enoto (EUR)
Vrednost brez 
DDV (EUR)

1.3. TLAK

1.3.1. Priprava površine za izvedbo hidroizolacije (odstranitev večjih 
in manjših delcev s površine ter razprašitev površine) m2 23.50

1.3.2. Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije, izdelava dveh 
slojev bitumenskih trakov ob prehodnem nanosu dveh slojev 
hladnega bitumenskega premeza (kot npr. izdelek IBITOL ali 
enakovredno, VOBITEM V4 ali enakovredno).  

m2 23.50
Opomba: horizontalna hidroizolacija se na stiku s steno 
neprekinjeno namesti še vertikalno ob steni v višini 5 cm.

1.3.3. Dobava in vgradnja plošč iz ekstrudiranega polistirena 
debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 GI ali enakovredno), 
vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom.

m2 23.50
Gradbeni element: toplotna izolacija tlaka in zaščita 
hidroizolacije

1.3.4. Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona tlačne trdnosti 
C20/25 za izvedbo tlakov, sloj debeline 8 cm.
Izmera: 4.9 m x 4.8 m m3 1.90
Opomba: vključno z izvedbo minimalnih padcev 1% v smeri 
predvidenih sifonskih vtokov, v skladu z načrtom.

1.3.5. Dobava in vgradnja robnega traku - dilatacija estriha m 19.50

1.3.6. Komplet izvedba paropropustnega samorazlivnega epoksi 
tlaka z dodanimi dekorativnimi lističi, vključno s pripravo 
podlage z original obrobnimi letvami. Barva tlaka po izbiri 
upravljavca. m2 23.50

                                                                                                              SKUPAJ TLAK

1.4. INTERNA KANALIZACIJA

1.4.1. Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 50 v skladu s 
SIST EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi 
manšeto, vključno s fazonskimi kosi. m 10.00

Opomba: postavka vključuje fazonske T-kose za izvedbo 
priključitev cevi pod kotom 45° in za izvedbo priprave vtokov 
za tehnološko vodo ter za priklop na obstoječo odtočno cev

1.4.2. Dobava in vgradnja litoželeznega talnega sifona premera 200 
mm. kos 1.00

1.4.3. Dobava in vgradnja beton C12/15 z vsem potrebnim delom in 
materialom. m3 0.50
Opomba: beton se porabi za vgradnjo odtočne kanalizacije ter 
obbetoniranje le-te do nivoja hidroizolacije

                                                                                 SKUPAJ INTERNA KANALIZACIJA
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št. opis dela Enota Količina
Cena na 

enoto (EUR)
Vrednost brez 
DDV (EUR)

1.5. OBDELAVA STEN IN STROPA

1.5.1. Odstranitev dotrajanih in poškodovanih delov notranjega 
ometa, z odvozom na pooblaščeno deponijo vključno s 
plačilom vseh potrebnih taks. m2 40.00
Gradbeni element: notranje stene prostora TPP 050

1.5.2. Kompletna izvedba krpanja poškodovanih notranjih sten 
(zapolnitev z betonom C12/15 ali malto) z vsem potrebnim 
delom in materialom. m2 3.00
Gradbeni element: zapolnitev odprtin nastalih zaradi 
odstranitve inštalacij v območju prebojev skozi stene v 
prostoru TPP 050

1.5.3. Zapolnitev in izravnava stene v območju prebojev instalacije 
skozi stene, vključno z vsemi deli in porabo materiala. m2 2.00
Gradbeni element: obdelava stene v območju prebojev skozi 
steno v prostoru TPP 050

1.5.4. Izvedba grobega in finega ometa, vključno z vsem potrebnim 
delom in materialom. m2 40.00
Gradbeni element: notranje stene prostora TPP 050

1.5.5. Dobava in vgradnja izolacijskih plošč iz ekspandiranega 
polistirena debeline 5 cm (FRAGMAT EPS F ali enakovredno), 
z mehanskim pritrjevanjem na strop, komplet z vsem 
potrebnim materialom in delom. m2 23.50
Gradbeni element: strop prostora TPP 050

1.5.6. Izvedba finega ometa ob dodajanju armaturne mrežice, 
vključno z vsemi deli in porabo materiala. m2 6.50
Gradbeni element: strop prostora TPP 050

1.5.7. Kompletna ureditev sten prostorov in stropa: izravnava, 
brušenje, 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi, vključno 
z vsemi deli in porabo materiala. m2 63.50
Gradbeni element: stene in strop prostora TPP 050

1.5.8. Kompletna ureditev sten na območju odstranitve raztezne 
posode in dostopne lestve (zapolnitev montažnih lukenj, 
izravnava na območju odstranjenih nosilcev), vključno z vsemi 
deli in porabo materiala. m2 6.00
Gradbeni element: stopnišče stavbe Cankarjeva 2b

1.5.9. Oplesk sten ter stropa 2x (Jupol notranja disperzijska barva ali 
enakovredno), vključno z vsemi deli in porabo materiala. 

m2 21.00
Gradbeni element: stene stopnišča stavbe Cankarjeva 2b na 
območju odstranitve raztezne posode in dostopne lestve

Opomba: Oplesk se izvede na celotnih tangiranih površinah 
za zagotovitev enotnega videza sten. Obseg izvedbe se določi 
ob prisotnosti nadzornika in upravljavca stavbe

1.5.10.Zapolnitev lukenj z gradbenim lepilom ali drugim materialom 
primerljivih lastnosti, brušenje in ureditev površine na mestu 
odstranjenih nosilcev vertikalne inštalacije do dosega 
enotnega videza, vključno z vsemi deli in porabo materiala.

m2 1.50
Gradbeni element: stopnišče (terraco beton) stavbe 
Cankarjeva 2b
Opomba: način izvedbe se določi ob prisotnosti nadzornika in 
upravljavca stavbe

                                                                         SKUPAJ OBDELAVA STEN IN STROPA
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št. opis dela Enota Količina
Cena na 

enoto (EUR)
Vrednost brez 
DDV (EUR)

1.6. STAVBNO POHIŠTVO

1.6.1. Dobava in vgradnja okna 80/80cm, ALU izvedbe, klasično 
odpiranje in odpiranje na kip. kos 2.00

1.6.2. Dobava in vgradnja INOX perforirane protimrčesne pločevine 
za okno dimenzij 80/80 cm. kos 2.00
Opomba: Izvajalec mora pred izdelavo protimrčesne pločevine 
pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta in nadzornika

                                                                                       SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO

1.7. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

1.7.1. Komplet čiščenje notranjosti prostora TPP in dela stopnišča 
stavbe Cankarjeva 2b po končanih delih oz. pred predajo 
naročniku. kpl 1.00

1.7.2. Projektantski nadzor. ur 10.00

                                                                         SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA

                                                            TOPLOTNA POSTAJA TPP 050 - GRADBENI DEL
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4.2 PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV 

  



2 Načrt s področja gradbeništva 

 

 
Stran 8 od 8 

5 RISBE 

  
2.5.1 Tlorisi 

2.5.1.1 Tloris toplotne postaje TPP 050 s predvidenimi ureditvami 
  

2.5.2 Detajli 
2.5.2.1 Detajl predvidene izvedbe tlaka prostora TPP 050 

  

 



PREDVIDEN TLAK PROSTORA

A1 - bitumenski premaz (IBITOL HS ali ekvivalentno)

A2 - hidroizolacija v 2 slojih (VOBITEM V4 ali ekvivalentno)

A3 - toplotna izolacija - plošče iz ekstrudiranega polistirena

debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 GI ali ekvivalentno)

A4 - mikroarmiran estrih, debelina 8 cm z izvedenim padcem proti talnem sifonu (1%)

A5 - paroprepustni epoksidni zaključni tlak

RUŠITEV TLAKA PROSTORA

X1 - odstranitev obstoječega estriha predvidoma v debelini 10 cm oz. do

morebitnega obstoječega sloja hidroizolacije

MENJAVA OKEN

- odstranitev obstoječih oken (2 kosa)

- vgradnja novih oken v ALU izvedbi (2 kosa)

- omogočeno klasično odpiranje in odpiranje na kip

- okno se opremi s protimrčesno perforirano pločevino

NOTRANJE STENE PROSTORA

B1 - obstoječa stena

B2 - čiščenje

B3 - grobi in fini omet ter izravnava sten

B4 - beljenje 2x

INTERNA KANALIZACIJA

D1 - predvideni talni sifonski vtoki - LTŽ DN200

D2 - predvideni vtoki za tehnološko vodo

D3 - vgradnja nove cevi LTŽ DN50, padec min 2%

D4 - izvedba priključitve oz. prehoda na obstoječo cev

X2, X3 - obstoječi talni vtok in obstoječe odtočne cevi

v prostroru se odstranijo

OBMOČJA SANACIJE POŠKODB STEN

C1 - zapolnitev odprtin/poškodb nastalih zaradi odstranitve inštalacijskih vodov

C2 - obdelava območij prebojev inštalacije skozi steno

PREDVIDENE UREDITVE:

STROP PROSTORA

E1 - obstoječi strop

E2 - toplotna izolacija 5 cm (FRAGMAT EPS F ali ekvivalentno) mehansko pritrjena (sidra)

E3 - fini omet z dodajanjem armaturne mrežice, kitanje in brušenje

E4 - beljenje 2x

VRATA

2.00m/0.95m

OKNO

0.80m/0.80m

OKNO

0.80m/0.80m
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2.5.1.1

1:25TLORIS TOPLOTNE POSTAJE TPP 050 S PREDVIDENIMI UREDITVAMI
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obstoječa

podlaga

A1

A2

A3

A4

A5

obstoječ

zid

obstoječ

temelj

predvidena

obdelava

sten

glej prilogo 2.5.1.1.

dilatacija

PREDVIDEN TLAK PROSTORA

A1 - bitumenski premaz (IBITOL HS ali ekvivalentno)

A2 - hidroizolacija v 2 slojih (VOBITEM V4 ali ekvivalentno)

A3 - toplotna izolacija - plošče iz ekstrudiranega polistirena

debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 GI ali ekvivalentno)

A4 - mikroarmiran estrih, debelina 8 cm z izvedenim padcem proti talnem sifonu (1%)

A5 - paroprepustni epoksidni zaključni tlak
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1:5DETAJL PREDVIDENE IZVEDBE TLAKA PROSTORA TPP 050
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