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2.2 TEHNICNO POROCILO

. UvoD

Investitor: Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Navedeni investitor Zeli na obmodju krajevne skupnosti Stara vas zgraditi novi odsek vroCevodnega cevovoda za potrebe
energetske oskrbe objektov ter namenu opravljanja dejavnosti potencialnih investitorjev v Poslovno obrtni coni Stara vas.

Projektna dokumentacija predvideva izgradnjo:

razvoda primarnega vro¢evodnega omreZja iz togih predizoliranih cevi DN 125 za daljinsko ogrevanje iz materiala St.37, s
toplotno izolacijo iz PUR pene, ter za8¢itnim plad¢em PE-HD z vgrajenimi Zicami za nadzor tesnosti cevovoda. Skupna dolZina
trase novega vrocevodnega omreZja znasa ca. 473 m (x 2 = 946 m, dovod in povratek).

Il. ZAKONODAJA

= Gradbeni zakon,
(Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17-popr.)
= Zakon o prostorskem nacrtovanju,
(Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 -
odl. US in 14/15 - ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2)
= Zakon o urejanju prostora (ZureP-2),
(Uradni list RS, §t. 61/17)
= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18-popr.)
= Uredba o razvr8¢anju objektov,
(Uradni list RS, §t. 37/18)
= Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
(Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15)
=  Uredba o zelenem javnem naro€anju
(Uradni list RS, §t. 51/17)
= Pravilnik za projektiranje in tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in &is¢enja
komunalne in padavinske odpadne vode,
(Uradni vestnik MOV, §t. 14/2013)

ll.  PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi DGD so bili upo$tevani naslednji dokumenti in podloge:
e  Odlok o ob¢inskem podrobnem naértu Mestne obcine Velenje
(Uradni vestnik MoV, §t. 2/2020),

e  Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Stara vas — zahod (Tehnoloski park Velenje)
(Uradni vestnik MoV, §t. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13-DPN)

e  DKN (digitalni katastrski nacrt),

o podloge obstojedih komunalnih vodov (upravijavci vodov),

o terenski ogledi in meritve,

e podatki investitorja,

e PGD in PZ| dokumentacija »RazS3iritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (obmocje 2A, 2B1 in 2D)«, Stevilka projekta
482-INF/2018, junij 2018, ki ga je izdelalo Komunalno podietje Velenje d.o.o., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje in za
katerega je pridoblieno pravnomocno gradbeno dovolienje Stevilka 351-331/2018-14 z dne 5.11.2018, ki ga je izdala
Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

o veljavna zakoni, tehniéni predpisi in standardi.

IV. LEGAVPROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Obcina: Mestna obCina Velenje
Katastrska ob¢ina: 0964 Velenje
Parcelne $tevilke: 1655, 785/3, 787/5, 788/8, 785/9, 785/2, 3639/2, 788/2, 792/2, 791, 783/17, 790, 762/4.



2.2 Nacrt gradbenistva

Meteorna kanalizacija

Zahtevnost objekta: nezahteven

Podrocje: 2 gradbeni inZenirski objekti

Oddelek 22 cevovodi

Skupina: 222 |okalni cevovodi

Razred: 2223 cevovodi za odpadno vodo

Podrazred: 22231 cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
Vrogevod

Zahtevnost objekta: Zahteven objekt

Podrogje: 2 gradbeni inzenirski objekti

Oddelek 22 cevovodi

Skupina: 222 distribucijski cevovodi

Razred: 2222 distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoCi objekti

Podrazred: 22222 distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

V. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavano obmocje leZi na severozahodnem delu mesta Velenje, natanéneje v KS Stara vas ob industrijsko obrtni coni ter cesti
Simona Blatnika. Obravnavana lokacija je nepozidana in v ve€ini predstavlja travnato povrsino, manjsi del, kjer je predvidena trasa
vroéevoda pa je asfaltirano cestidCe in kolesarska pot. Teren lokacije je rahlo razgiban in je niveleto v nivoju s cesto Simona
Blatnika ter se rahlo zviSuje proti Koro$ki cesti. Na obmodju je zgrajena gosta gospodarska javna infrastruktura. Visokonapetostno
omreZzje na obmodju je prosto zracno. Prav tako lokacija omejena z varovalnimi pasovi zeleznice, mestne ceste in daljnovoda.

Slika 1: obmogje obstojeega stanja [1]

Slika 2: za8¢itni objekt jaska [1]

Stran 5 od 21



VI. OPIS PREDVIDENE GRADNJE

Predvidena je izgradnja razvoda primarnega vroCevodnega omreZja. Vroevod se bo prikljuéil na obstojece vroevodno omreZje
(zaS¢itni objekt jaska) od koder bo trasa preckala obstojeCo cesto Simona Blatnika do kolesarske poti.

V asfaltirani kolesarski poti vroevod poteka ca. 100 metrov od koder spremeni smer proti severu, kjer vroCevod poteka v travnati
povrsini. Po ca. 120 metrih zopet trasa spremeni smer in sicer proti vzhodu v smeri predvidenih cestnih karejev, ki so predvideni
po projektu »Razsiritev poslovne cone Stara vas Il. Faza (obmocje 2A, 2B1 in 2D)«, Stevilka projekta 482-INF/2018, junij 2018, ki
ga je izdelalo Komunalno podietje Velenje d.0.0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje in za katerega je pridobljeno pravnomoéno
gradbeno dovoljenje Stevilka 351-331/2018-14 z dne 5.11.2018, ki ga je izdala Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320
Velenje, ter se zaklju&i v novem AB jaSku RJ2.

VIIl. TEHNICNI PODATKI IN PROJEKTNE RESITVE

Predvidena je izgradnja primarnega omreZja v predizolirani izvedbi. Primarni vro€evod bo dimenzije DN125 in se bo prikljucil na
obstoje¢e vrocevodno omrezje. Na tem mestu je izvedena kineta na kateri je name$¢ena zasc€itna ploCevinasta hisica. Znotraj
hiSice so na magistralnem vodu izvedeni odcepi za obstojee objekte, ki se bodo povecali za potrebe prikljuCitve novega
vroCevodnega prikljucka.

Od mesta prikljuéitve bo trasa preckala obstoje¢o cesto Simona Blatnika vse do kolesarske poti. V asfaltirani kolesarski poti
vroCevod poteka cca. 100 metrov od koder spremeni smer proti SV, kjer nato poteka v travnati povrsini. Po cca. 120 metrih trasa
spremeni smer in sicer proti JV v smeri predvidenih cestnih karejev, ki so predvideni po projektu »RazSiritev poslovne cone Stara
vas Il. Faza (obmocje 2A, 2B1 in 2D)«, Stevilka projekta 482-INF/2018, junij 2018, ki ga je izdelalo Komunalno podietje Velenje
d.o.0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje in za katerega je pridobljeno pravnomoéno gradbeno dovoljenje Stevilka 351-331/2018-
14 z dne 5.11.2018, ki ga je izdala Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje, ter se zakljuéi v novem sekcijskem
jasku v tocki RJ1. V sekcijskem jasku bodo izvedene zaporne armature ter obojestranski izpusti vroéevoda. Od sekcijskega jaska
se razvod nadaljuje v smeri JV, kjer se zaklju¢i v novem prikljuénem jasku v tocki RJ2. V priklju¢hem jasku bodo izvedene zaporne
armature, ki bodo povezane v "by-pass".

Ves novi razvod bo vkopan tako, da bo teme cevovoda cca. 0.5 — 1.6 m pod povrSjem. Zaradi naknadne izvedbe ceste in ostale
gospodarske infrastrukture obstaja moZnost, da se bo nadkritje vroevodnega omreZja povecalo Se za cca. 0.5 m. To pomeni, da
bo obremenitev na cevovod vecja (max. 2.0 m nad temenom cevi) in bo kot taka upoStevana pri statiénem izradunu v tej fazi. V
primeru vec¢jega nadkritja kot je predvideno s tem naértom bo potrebno ponovno izvesti statiCni preradun na dejansko stanje ter
predvideti ustrezne ukrepe za za3Cito vro€evodnega omrezja.

Za potrebe odvodnjavanje jaska v katerem se izvede tudi izpust iz sistema je predvidena izgradnja kanalizacije v dolZini ca. 18 m,
ki se izvede iz LTZ cevi premera 125 mm. Predvidena kanalizacija se prikljuéi na obstoje¢o cev meteorne kanalizacije.

VIIl. JASEK IN POKROV

Na trasi vroCevoda sta predvidena dva armiranobetonska jaska tlorisnih gabaritov 2,00 x 2,00 m in globine 1,50 ter 2,40 m. JaSek
se postavi na podloZni beton kakovosti C12/15 debeline 10 cm, ki se vgradi na splanirano pes¢eno podlago.

JaSek je kombinacija armiranobetonskih sten in plos¢ debeline 20 cm. Pri gradnji jaska se uporabi beton kakovosti C 25/30, razred
izpostavljenosti XC2, XD2, XF1, XA1, PV-II, armatura kakovosti S 500. Vsi deli jaSka razen vstopne odprtine so v celoti vkopani v
teren. Vstopna odprtina je velikosti 0,80 x 0,80 m. Iz jaSka RJ1 se izvede odvodnjavanje. Na dno jaska se vgradi naklonski beton
debelin 5 — 10 cm, s padcem proti izpustu. Krovni sloj naj znada minimalno 4 cm.

Na jadek se vgradi pokrov z zranikom za dostop v jaSek pa se vgradi INOX lestev.

IX. ZEMELJSKA DELA

l. IZKOP IN ZASIP

Izkop jarka za cevovod je strojni in roéni s Sirino 1,20 m ter naklonom breZine 85°. Globina izkopa je razvidna iz vzdolZnega prereza
predvidenega vroCevoda. Material se odlaga minimalno 1,00 m od roba izkopa, kjer je to moZno in dogovorjeno z lastniki parcel
oziroma se odvaza na deponijo. Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izklju¢no ro¢no, da ne pride do poskodb in ob
prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoli¢ijo. KriZzanja je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu
oziroma skladno z varnostnim nacrtom. Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka. Dno jarkov mora biti ogi§¢eno in
planirano po dani niveleti. Pri izkopih je potrebno predvsem posvegati pozornost odvodnjavanju izkopanih povrsin tako, da se dela
lahko vr3ijo v suhem terenu.

Izkop gradbene jame za jaSek je strojno in roni v velikosti zunanjih gabaritov objekta + 1,00 m na vsako stran. Po izvedbi izkopa
mora geolog pregledati izkop in ugotoviti ali je stanje oziroma nosilnost tal ustrezna.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 15 - 20
cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno
Crpati, dokler cevi niso poloZene in zasute do tak3ne visine, da je prepreCen dvig cevi zaradi vzgona.



Dela na prometnih povrSinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. Izvajalec je dolzan
urediti obmocje gradbidCa tako, da je onemogoceno odnasanje gradbenega materiala na cestiSCe. Zasip gradbene jame v cestis¢u
z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le zmrzlinsko odporni peS¢eni materiali, ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s
komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 MPa.

Zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001.

Zasip po poloZitvi cevi se izvede z pripeljanim gramoznim zasipnim materialom ® 0 do 4 mm do 30 cm nad temenom cevi, material
pa se mora isto€asno utrjevati na obeh straneh cevovoda. Material mora biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno
paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Zasutie v obmocCju cevi je potrebno zbiti na najmanj 95% po standardnem
Proctorjevem postopku.Za zasip nad obmocjem temenskega zasipa ravno tako uporabimo pripeljani gramozni zasipni material.
Zasip se izvaja v plasteh maksimalne debeline 30 cm z utrjevanjem.

Zasip jarka izven prometnih povrSin nad obmo&jem cevovoda se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod nekaterimi
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporocljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako mozno bolje utrjevati.
Koeficient neenakomernosti U naj bo vecji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, t€. 5.4. manja od polovice
debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne veéja od 300 mm. Preveriti je potrebno, e vlaznost materiala na za¢asni
deponiji omogoCa doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda, se izvaja v slojih
debeline maksimalno 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja.

Il. IZDELAVA JARKA .
Jarek mora biti izveden tako, da omogoc¢a varno vgradnjo cevi. Ce je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene v zemljo
polozenega elementa, npr. pri jaskih je potrebno zagotoviti delovni prostor, minimalne Sirine 0,50 m.

1 Povrsina i
2 Glavni zasip -
3 Pokrivna plast

4 Obmocje cevovoda

5 Stranski zasip

6 Debelina posteljice

7 Globina jarka

8 Sirina posteljice

9 Stene jarka

10 Dno jarka

Slika 3: Prikaz jarka s pojmi [2]

»  NAJMANJSA SIRINA JARKA

Najmanjsa Sirina jarka (Dz+x) vim
DN Opazen jarek Neopazen jarek
B >60° | B=<60°

<225 Dz +0,40 Dz + 0,40

> 225 do £ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40
> 350 do <700 Dz +0,70 Dz +0,70 Dz + 0,40
> 700 do < 1200 Dz +0,85 Dz +0,85 Dz + 0,40
> 1200 Dz +1,00 Dz +1,00 Dz + 0,40

Tabela 1: Minimalna Sirina v odvisnosti od globine jaska



V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim opazem,
Dz - zunaniji premer cevi (m),
B - kot naklona stene jarka.
Izjeme Sirine jarkov iz preglednic se smejo spremeniti v naslednjih pogojih:
— C&ese od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek (npr. pri mehaniziranih tehnikah),
—  Ce se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka,
— na ozkih mestih in v neizogibnih poloZajih.

-
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Slika 4: Minimalna Sirina v odvisnosti od globine jarka [3]

X. POSEG NA ZEMLJISCE
Z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo se delno posega na parcele izven obstojege ceste. Parcele in poseg so prikazane na situacijah
v graficnih prilogah. Pred priCetkom gradnje je potrebno pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljis¢.

XI. SPLOSNE ZAHTEVE

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoje¢ih komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in
objekte, ki niso vidni, zakoli¢iti na terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij
in v primerih nevarnosti poSkodbe teh naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi
nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to
usposobljeni delovni organizaciji ob isto€asnem neposrednem nadzoru upravljavca.

Med gradnjo bo potrebno zacasno zaS€ititi obstoje¢e komunalne vode, ki preckajo traso kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v
zraku. Te vode je tudi potrebno oznaditi in e posebej energetske kable zasEititi pred dotikom.
Po koncani gradnji je potrebno gradbiS&e splanirati, o€istiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno upostevati
veljavne higiensko-tehniCne predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zas¢ito delavcev na
gradbiSCu Se posebej upostevati vse varstvene ukrepe za zas€ito tretjih oseb:
- varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbiSCa ponoci, ureditev prehodov za peSce in
avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Na kriti€nih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstojeih objektov in naprav v prisotnosti
geologa in gradbenega izvedenca v sled preprecevanja kasnejSih odSkodninskih zahtevkov.
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). PoloZene cevovode, objekte in krizanja z
ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati
geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS.

Xil. POLAGANJE CEVI ZA METERONO KANALIZACIJO

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z dolo€ili standarda »Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod
vode«, SIST EN 1610:2001.

Dno jarka za polaganje cevi mora biti izravnano po projektirani niveleti z natan¢nostjo +2 cm. Posteljica oz. leZiS¢e cevi se izdela
v obliki mulde. Debelina posteljice iz peska (frakcija 0 — 4 mm) je 10 cm, potrebno pa je upotevati kot naleganja, ki je 120°.
Posteljica in material za obsip cevi morata zagotoviti ustrezno nosilnost in trajno stabilnost cevovoda. Po poloZitvi cevovodov je
obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Nivelman je potrebno predloZiti investitorju oziroma
nadzoru in je sestavni del tehniéne dokumentacije za tehnicni pregled. Se bolj se za izvedbo polaganja cevovodov priporoéa laser.
Cevi se z enakim materialom, kot je predviden za posteljico in stranski zasip, nadsujejo v debelini 30 cm nad temenom cevi.
Vgrajeni materiali ne smejo biti $kodljivi za material cevi ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen material. Zasipni
material mora biti v takem stanju vlaZnosti, da je moZna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Stopnja zbitosti zasipa
mora biti minimalno 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu. Zasipni material ne sme vsebovati samic, ostrorobih kamnov
ali gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju zasipa ob boku cevi, ker
nezadostno utrjeni boki lahko povzro€ijo deformacije cevi. Utrjevanje s saturacijo (mo€enjem) ni dovoljeno. Pri zasipavanju
cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih Sele po izvedeni tlacni preizkusnji. Poglobitev je potrebna na mestih,
kjer je spoj cevi, da cev lahko nalega na posteljico po celi dolzini.



Cevi, spoje in fazonske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso poSkodovani ter kontroliramo lego montiranih spojev na
ceveh in fazonskih kosih. Cevi spajamo na nacin, da na koncu cevi ozna¢imo s ¢érto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki
zna$a najmanj 10 mm manj kot polovica Sirina spojke. Pri spus¢anju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga ovijemo okrog cevi v njenem
teziS¢u. Ko je cev obesena, oCistimo konec cevi in ga pazljivo pregledamo. Ogistimo in pregledamo gumene profile v spojki. Konec
cevi in gumene profile v spojki namazemo z ekoloskim mazivom, ki se dobavlja skupaj s cevmi. Nikoli ne spajamo cevi pod kotom,
ker se poSkodujejo tesnila v spojki.

Montaza in zasip cevovoda naj se vrsita sproti, tako da ne pus¢amo daljSih odsekov cevovoda nezasutih.

Nad temenom cevi se na odmiku 50 cm poloZi opozorilni trak. Na mestih kriZzanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni
trakovi in zaScite.

XIll. PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaSki delno zasutega kanala tako, da so preizkuSani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo
sami revizijski jadki. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610.
Preizkus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. Poroilo mora
odobriti nadzorna sluzba naro¢nika, ki na ta nacin opravi prevzem polozenega cevovoda. Cevovod se sme prevzeti, Ce vsi rezultati
preizku$anja izpolnjujejo merila za izbrani postopek preizku$anja. Sanacija netesnih mest se izvede na stro$ke izvajalca.

XIV. OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI POGOJI

. POTEKV VAROVALNEM PASU CESTE

Predvidena trasa vroCevoda in kanalizacije odvodnjavanja preckata obé&insko lokalno cesto (LZ 452011) Simona Blatnika nato pa
vro¢evod deloma poteka v javni poti za kolesarje (KJ 995001).

Po koncani gradnji je potrebno sanirati vse prometne povrSine na katerih se bo izvajal obravnavani poseg. Asfalt se vgradi po
opravljenih meritvah zasipa v sistemu 6+4 cm, robovi pa se namaZzejo z dilaplastom ali maso enakovrednih tehniénih znagilnosti.
Vgrajevanje zasipa (tampon) v cestnem telesu se izvaja po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 MPa.
Vgrajuje se izkljuéno zmrzlinsko odporni pe$Ceni material. Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljSe stanje prometne
povrsine, kot je bila pred zaCetkom izvajanja gradbenih del. V ¢asu izgradnje mora biti trasa izkopa po cestah za$¢itena tako, da
je onemogoceno odnasanje gradbenega materiala na cesti$¢e in druge javne povrsine, ter da se prepreCijo morebitne nesrece.
Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi to¢kami iz projektnih pogojev upravljavca cest.

Za ureditev prometa v €asu gradnje je potrebno izdelati Elaborat zatasne prometne ureditve, na podlagi katerega izvajalec del
pridobi potrebno soglasje upravljavca cest za delno ali popolno zaporo ceste v ¢asu gradnje. Cestno prometno signalizacijo postavi
za to pooblas¢eno podjetje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Il.  POTEKV VAROVALNEM PASU KANALIZACIJE, VODOVODA IN VROCEVODA V UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA
PODJETJA VELENJE, d.o.o.

Predvidena trasa vroCevoda kriza obstojeCe vroCevodne distribucijske vode v kineti, kanalizacijo (meteorno in fekalno) ter vodovod.
Tehni¢ne resitve pri pre¢kanju omenjenih vodov upostevajo zahtevan minimalni vertikalni odmik 0,5 m in horizontalni odmik pri
paralelnem poteku 1,0 m.

. POTEKV VAROVALNEM PASU ELEKTRO VODIH V UPRAVLJANJU ELEKTRO CELJA, d.d

Na trasi predvidenih del potekajo srednjenapetostni in nizkonapetostni nadzemni ter podzemni elektro kabli.
Pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti upravljavca, da zakoli¢i svoje vode in v ¢asu gradnje opravlja strokovni nadzor nad deli, ki
potekajo v obmogju vodov v lasti Elektro Celje, d.d., na stroske investitorja.

Krizanje in paralelni potek vrofevoda z elektroenergetskim kablom je predvideno tako, da predvideni vodi potekajo pod
elektroenergetskim kablom v vertikalnem razmiku minimalno 0,5 m. Na mestih, kjer ni mogoge dosedi zeljenega razmaka, je
potrebno elektroenergetski kabel zas¢ititi pred mehanskimi poSkodbami tako, da se ga namesti v zas€itno cev (mapitel 110mm),
da je cev dalj8a za 1,0 m na vsako stran krizanja. Predviden paralelni potek upoSteva horizontalni razmik najmanj 0,5 m. V primeru,
Ce pri sami izvedbi ni mogoce doseci minimalno zahtevanega horizontalnega razmika je potrebno kable zasititi s polozitvijo v
kabelsko kanalizacijo. Pri gradnji vro€evoda pod SN nadzemnimi vodi je potrebno zagotoviti varnostno oddaljenost delovnih strojev
od elektri¢nih vodnikov minimalno 3,00 m. V nasprotnem primeru je potrebno SN nadzemni vod izklopiti, za kar je potrebno najaviti
upravljavcu najmanj 14 dni pred zacetkom del.



Deponiranje materiala na trase podzemnih elektro vodov je nedopustno. Ustreznost izvedbe krizanj, priblizevanja ali prestavitve si
mora ogledati predstavnik Elektro Celja, d.d., ter vpisati v gradbeni dnevnik. Za vsa izvedena krizanja je potrebno izvesti geodetske
meritve, ki se jih v pisni in elektronski obliki dostavi upravljavcu. Geodetske meritve morajo vsebovati podatke o varnostnem odmiku
med vroCevodom in elektro vodom.

Iv. POTEK OB TELEKOMUNIKACIJSKIH VODIH IN KRIZANJA

Na obravnavanem obmocju potekajo TK vodi, ki bodo ogrozeni.

Pred pri¢etkom del (najmanj 10 dni pred nameravanim pri¢etkom obvestiti Telemach d.o0.0. in najmanj 30 dni Telekom Slovenije)
je potrebno obvestiti upravijavca posameznega TK voda, da zakoli¢i svoje vode in v Casu gradnje opravlja strokovni nadzor nad
deli, ki potekajo v obmocju vodov v lasti posameznega upravljavca, na stroke investitorja.

Krizanje in paralelni potek predvidenih komunalnih vodov mora potekati tako, da je vertikalni razmik najmanj 0,5 m in horizontalni
odmik 1,0 m oziroma 0,5 m. Krizanja se naj izvedejo pod kotom in 90°. Zemeljska dela v bliZini obstojecih TK vodov je potrebno
izvajati roéno in po pogojih nadzornega organa Telekom Slovenije in Telemach d.o.0. Na mestih, kjer bo TK omrezje oviralo
izgradnjo kanalizacije in vodovoda je potrebna njihova zas€ita in poloZitev rezervnih cevi (PVC cev premera 100 mm ali 125 mm)
po celotni dolZini pri preckanju obstojece trase.

V. POTEK V VAROVALNEM PASU PROSTOZRACNEGA NADZEMNEGA VODA V UPRAVLJANJU ELESA, d.0.0.
Predvidena gradnja vroevoda posega in kriza varovalni pas prostozraénega visokonapetostnega elektrovoda Dravograd — Velenje
v razpetini med stebri 0z. stojnimi mesti SM 135, 134 in 133. Predvidena gradnja vro¢evoda v varovalnem pasu je od najblizjega
stojnega mesta oddaljena cca. 12 m. Pri izvedbi del se viSinska razlika med potekom daljnovoda in obstoje€im terenom ne bo
spremenila, saj je poseg znotraj varovalnega pasu daljnovoda v celoti vkopan v teren. Prav tako se pri gradnji ne bo posegalo v
obmodja stojnih mest in obmocja poteka ozemljitvenih krakov.

Pri projektiranju je bil upoStevan Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elekiri¢nega toka (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99-
ZVZD in 43/11-2ZVZD-1). Izvajalec je dolzan upo$tevati pogoj, da se deli teles, rocice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne
priblizajo faznim vodnikom DV 2x110 kV na manj kot 3 m. UpoStevati je potrebno ozemljitvene krake, ki so poloZeni na globini 0,6
m, dolZine 25 m od daljnovodnih stebrov. Vsa dela se morajo izvesti tako, da se ozemljitveni kraki ne poSkodujejo. V primeru
poskodb je investitor dolzan sanirati nastale poSkodbe ob prisotnosti predstavnika ELES-a.

V primeru postavitev kovinskih in Zinatih ograj ter ostale kovinske opreme, jih je potrebno ozemljiti. V primeru, ¢e inducirana
dozemna napetost presega 65 V je potrebno izvesti posebne za3Eitne ukrepe (ozemljitev, galvanska locitev delov, itd.).

XV. ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehniéno pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna
odstopanja od projekta ter doloCene dela, ki so v projektu oznaCena da se izvedejo po potrebi se morajo reSevati v dogovoru
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Sestavil:
Rok Petric, dipl. inz. grad.



24 PODATKI ZA ZAKOLICBO

Ime X Y Stacionaza Kota pokrov{ Kotadna [Kota iztoka| Kota vtoka [ Globina | OPOMBA | Dimenzija jadka
Vrocevod

PRIKLJUCITEV 507782,16 | 135902,68 0,00 378,38 377,76 377,88 377,88 0,62 IZKOP
2 507786,19 | 135910,86 9,12 378,17 377,58 377,70 377,70 0,59 IZKOP
3 507782,19 | 135912,83 13,57 378,10 377,49 377,62 377,62 0,61 IZKOP
4 507790,00 | 135928,73 31,29 37847 377,15 377,27 377,27 1,32 IZKOP
5 507749,06 | 135949,52 77,20 377,75 376,68 376,80 376,80 1,08 IZKOP
6 507747,02 | 13594549 81,72 377,82 376,63 376,75 376,75 1,19 IZKOP
7 507695,35 | 135971,73 139,66 376,66 376,04 376,16 376,16 0,62 NASIP
8 507708,03 | 135996,70 167,67 376,16 375,97 376,09 376,09 0,19 NASIP
9 507710,71 | 135995,35 170,67 376,23 375,96 376,08 376,08 0,27 NASIP
10 507711,86 | 135997,62 173,22 376,18 375,95 376,07 376,07 0,23 NASIP
11 507709,19 | 135998,98 176,22 376,11 375,95 376,07 376,07 0,16 NASIP
12 50772187 | 136023,95 204,23 376,01 375,87 376,00 376,00 0,14 NASIP
13 50772454 | 136022,60 207,23 376,07 375,87 375,99 375,99 0,20 NASIP
14 507725,70 | 136024,87 209,78 376,08 375,86 375,98 375,98 0,22 NASIP
15 507723,02 | 136026,23 212,78 376,01 375,85 375,97 375,97 0,15 NASIP
16 507735,70 | 136051,20 240,79 376,04 375,78 375,90 375,90 0,26 NASIP
17 507738,38 | 136049,84 24379 376,07 375,77 375,90 375,90 0,30 NASIP
18 507739,53 | 136052,12 246,34 376,05 375,77 375,89 375,89 0,28 NASIP
19 507736,85 | 136053,48 249,34 376,01 375,76 375,88 375,88 0,25 NASIP
20 507749,75 | 136078,88 27784 375,24 375,69 375,81 375,81 -0,45 NASIP
21 507772,49 | 136067,34 303,34 37544 375,62 375,75 375,75 -0,18 NASIP
22 507773,85 | 136070,01 306,34 375,24 375,62 375,74 375,74 -0,38 NASIP
23 507776,93 | 136068,45 309,79 375,37 375,61 375,73 375,73 -0,23 NASIP
24 507775,57 | 136065,78 312,78 375,56 375,60 375,72 375,72 -0,04 NASIP
25 507797,90 | 136054,44 337,83 376,27 375,54 375,66 375,66 0,73 NASIP
26 507799,26 | 136057,11 340,83 376,15 375,53 375,65 375,65 0,63 IZKOP
27 507802,34 | 136055,55 344,28 376,23 375,52 375,64 375,64 0,71 IZKOP
28 507800,98 | 136052,88 347,28 376,32 375,51 375,63 375,63 0,81 IZKOP

RJ1 507823,35 | 136041,52 372,37 376,77 37517 375,57 375,57 1,60 IZKOP 1,60X1,60X1,60
29 507844,65 | 136030,70 396,26 376,97 375,79 375,91 375,91 1,18 IZKOP
30 507843,30 | 136028,03 399,26 376,92 375,83 375,96 375,96 1,08 IZKOP
31 507846,37 | 136026,47 402,71 376,93 375,88 376,01 376,01 1,05 IZKOP
32 507847,73 | 136029,14 405,71 376,99 375,93 376,05 376,05 1,06 IZKOP
33 50787943 | 136013,05 44126 37751 376,44 376,56 376,56 1,08 IZKOP
34 507878,07 | 136010,37 44426 377,46 376,48 376,60 376,60 0,98 IZKOP
35 507881,15 | 136008,81 447,71 377,59 376,53 376,65 376,65 1,06 IZKOP
36 507882,50 | 136011,49 450,71 377,65 376,57 376,69 376,69 1,08 IZKOP
37 507897,62 | 136003,81 467,66 378,46 375,10 376,94 376,94 3,36 IZKOP

RJ2 507899,61 | 136007,73 472,06 378,60 376,40 377,00 377,00 2,20 IZKOP 1.60X1,60X2,20

Odvodnjavanje
RJ2, bet. jasek DN1000| 507841,41 | 136045,62 0,00 376,57 374,87 374,87 374,87 1,70 IZKOP 1000

iztokizdna AB jaska | 507824,19 | 136042,24 17,55 376,79 37517 37517 37517 1,62 1ZKOP
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