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PRILOGA 1A 
  

PODATKI O UDELEŽENCIH,  
GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe   Mestna občina Velenje      Občina Šoštanj 

naslov ali sedež družbe   Titov trg 1, 3320 Velenje    Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 

elektronski naslov   info@velenje.si 

telefonska številka   03/8961-600                         03/ 898 43 00 

davčna številka   49082884                             97214043 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje             Prestavitev primarnega omrežja za TPP 312, 2. faza 

 
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta 

kratek opis gradnje   

Predmet projekta je izvedba novega primarnega vročevoda in 
sekundarnega toplovoda ter izgradnja nove toplotne postaje 
dimenzij bruto tlorisne površine 6x5m za energetsko oskrbo 
objektov v občini Šoštanj. Skupna dolžina trase novega 
vročevodnega omrežja bo 100 m, dolžina trase novo 
predvidenega  toplovodnega omrežja bo 125 m.       

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 

vrste gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje 
 

novogradnja - prizidava 

    rekonstrukcija 

    odstranitev 

DOKUMENTACIJA     

vrsta dokumentacije  PZI (projektna dokumentacija za izvedbo) 

 
 

sprememba dokumentacije 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI   

številka projekta   679-TO/2020 

datum izdelave       November 2020 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)   Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 

naslov   Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 

vodja projekta   Saša Milijaš, dipl. inž. grad. 

identifikacijska številka   G - 3321 

podpis vodje projekta     
 
 
  

odgovorna oseba projektanta    Mag. Gašper Škarja, direktor 

Podpis odgovorne osebe projektanta 
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic. 

POOBLAŠČENI ARHITEKTI     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Saša Milijaš, dipl inž. grad., G-3321 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   2 Načrt gradbeništva 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
ELEKTROTEHNIKE     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

   Damjan Jezernik, dipl.inž.el., E-2033 

navedba gradiv, ki so jih izdelali     3 Načrt s področja elektrotehnike 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Nebojša Tolimir, dipl. inž. str. S - 1827 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   4 Načrt s področja strojništva 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE 

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE 
VARNOSTI     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

     dr. Andrej Blažič, univ. dipl. inž. Rud. In geotehnol., RG - 0119 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Matjaž Fekonja, dipl.inž.geod., GEO - 0377 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   8 Načrt s področja geodezije 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA 
INŽENIRSTVA     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI     

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

    

navedba gradiv, ki so jih izdelali     
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PRILOGA 2B 
  

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI 

      

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 

naslov   Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 

odgovorna oseba projektanta mag. Gašper Škarja, direktor 

     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta   Saša Milijaš, diplomirani inženir gradbeništva 

identifikacijska številka G - 3321 

    

  IZJAVLJAVA 

   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,  
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami  
in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

      

vodja projekta Saša Milijaš, diplomirani inženir gradbeništva 

identifikacijska številka G - 3321 

podpis vodje 
projekta 

  

  

odgovorna oseba projektanta mag. Gašper Škarja, direktor 

podpis odgovorne osebe projektanta   
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PRILOGA 3 
   

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
  

        

KAZALO NAČRTOV       

PZI  PID  
po potrebi dodaj vrstice   navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta 

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 679-TO/2020     

2 Načrt s področja gradbeništva 679-TO/2020     

3 Načrt s področja elektrotehnike 388/2021-NN     

4 Načrt s področja strojništva 679-TO/2020     

7 Načrt s področja geotehnologije in           
rudarstva 

GM-3/2020     

 8 Načrt s področja geodezije 580-5920     

      

        

        

        

        

        

        

KAZALO IZKAZOV       

PZI     
po potrebi dodaj vrstice       
naziv izkaza     št. izkaza 
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PRILOGA 4 
     

SPLOŠNI PODATKI  
O GRADNJI 

  

  
     

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje   PRESTAVITEV PRIMARNEGA OMREŽJA ZA TPP 312, 2. FAZA 

 
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta 

      

kratek opis gradnje 

Predvidena je izvedba novega primarnega vročevoda in sekundarnega toplovoda 
ter izgradnja nove toplotne postaje dimenzij bruto tlorisne površine 6x5m za 
energetsko oskrbo objektov v občini Šoštanj. Skupna dolžina trase novega 
vročevodnega omrežja bo 100 m, dolžina trase novo predvidenega  toplovodnega 
omrežja bo 125 m.       

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.     

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

/ 

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.       

kratek opis pripravljalnih del   / 

vrste gradnje 
 

novogradnja - novozgrajen objekt     

Označiti vse ustrezne vrste gradnje   novogradnja - prizidava     

    rekonstrukcija       

    sprememba namembnosti     

    odstranitev    

glavni objekt   VROČEVOD 

pripadajoči objekti   Toplovod, toplotna podpostaja  

objekt z vplivi na okolje 

 

NE     

številka GD za obstoječe objekte   / 

datum GD za obstoječe objekte   / 

navedba uprav. organa, ki je izdal 
GD 

  / 

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

  

 

seznam zemljišč je v priloženi tabeli     

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN 

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe           

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.  981, 979/1 

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.       

OSKRBA S PITNO VODO           

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 
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parc. št.   979/1, 982 

ELEKTRIKA           

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.   979/1, 982,981 

PLIN           

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.   / 

TOPLOVOD           

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.   946, 1381, 976/1, 982, 981, 979/1 

            

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO           

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.   / 

ODVAJANJE FEKALNIH VODA           

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.   / 

ODVAJANJE METEORNIH VODA           

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.  979/1, 982, 976/1 

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE         

katastrska občina   Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.   976/1 

DRUGO (NAVEDI)     

Toplotna podpostaja 312     

katastrska občina  Šoštanj 

številka katastrske občine   959 

parc. št.   981, 979/1 

            

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.  / 

 

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja. 
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vrsta infrastrukture   / 

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.  / 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča 
izven območja nameravane gradnje.  

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.   / 

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba 
izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati). 

katastrska občina   / 

številka katastrske občine   / 

parc. št.   / 

LOKACIJSKI PODATKI           

prostorski akt 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj št. 
7/2015) 

EUP   ŠO07 

namenska raba   SS 

zazidana površina    / 

URBANISTIČNI KAZALCI           

samo za stavbe           

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem 

  30m2 faktor zazidanosti (FZ) / 

b) tlakovane odprte bivalne površine   / faktor izrabe (FI) / 

c) tlakovane prometne in 
funkcionalne površine 

  / faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) / 

d) zelene površine   / faktor zelenih površin (FZP) / 

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)   30m2 
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z 
zakonom o urejanju prostora 

/ 

(obvezno po letu 2021)     podatek se vpisuje po letu 2021)   

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO   
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.       

  
predvidena 

komunalna oskrba 
lokacija 

priključitve 
k.o. parcelna št. 

OSKRBA S PITNO VODO 
 

        

ELEKTRIKA ###         

PLIN ###         
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TOPLOVOD ###         

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO ###         

ODVAJANJE FEKALNIH VODA ###         

ODVAJANJE METEORNIH VODA ###         

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI 
CESTE ###         

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV ###         

TELEFONIJA ###         

KABELSKA TV ###         

DRUGO (NAVEDI) ###         

           

           

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA 
MNENJA 

      

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno. 

      

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

OBČINA 

 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI     

      

VAROVANA OBMOČJA 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE  KULTUROVARSTVENO MNENJE     

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE  KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE 

VARSTVO NARAVE 

 

NARAVOVARSTVENO MNENJE     

VARSTVO VODA 
 

VODNO MNENJE       

VARSTVO GOZDOV 

 

MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU   

RIBIŠKI OKOLIŠ 

 

MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA 

OKOLJE DIVJADI ### 
MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE 
DIVJADI 

    

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ### MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA   

CARINA # MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE 

          

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

VODOVOD  MNENJE       

ELEKTRIKA ### MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV   

PLIN ### MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV   

TOPLOVOD ### MNENJE       

FEKALNE VODE ### MNENJE       

METEORNE VODE ### MNENJE       

TELEFONIJA ### MNENJE       

KABELSKA TV ### MNENJE       

JAVNE CESTE ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST   

ŽELEZNICE ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC   

LETALIŠČA ### MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ   
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VARNOST PLOVBE 
### 

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE 
ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V 
MORJU 

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA 
PROSTORA 

 

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA   

OBJEKT V VAROVALNEM PASU 
ŽIČNIŠKE NAPRAVE 

 

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC   

          

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

VODOVOD  MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

ELEKTRIKA  MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

PLIN 

 

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

TOPLOVOD ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

FEKALNE VODE 

 

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

METEORNE VODE 

 

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

DOSTOP ### MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV   

          

DRUGA MNENJA 

JEDRSKA VARNOST  

 

MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST   

SEVALNA VARNOST  

 

MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST   

KMETIJSKO GOSPODARSTVO 

 

MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA  
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

VETERINA 

 

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM 

OBRAMBA 

 

MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA  
UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB 

METEOROLOŠKA DEJAVNOST 

 

IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA  
VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI 

            

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH 

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.  
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve) 
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OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT       

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   VROČEVOD 

kratek opis objekta   Dolžina ca 100.00m, DN 65 

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo 
mnenjedajalcev in upravnega organa. 

        

parcelna številka   946, 1381, 976/1, 982, 981, 979/1 

katastrska občina  Šoštanj 

vrsta gradnje   Nova gradnja 

zahtevnost objekta   zahteven 

požarno zahteven objekt   NE 

objekt z vplivi na okolje   NE 

klasifikacija po CC-SI   22222 – Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in 
stabilnosti pri projektiranju 

  
Uporaba evrokodov in drugih pravil 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE         

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če 
niso podane drugje 

  

Razvod primarnega vročevodnega omrežja dimenzije 
DN65 (temperaturni režim 140°C/70°C, NP 16 bar), 
toplotne moči 1.305 kW. 
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OBJEKT 2 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT       

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   TOPLOTNA POSTAJA 

kratek opis objekta   Tlorisnih dimenzij 6.0 x 5.0 m 

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo 
mnenjedajalcev in upravnega organa. 

        

parcelna številka   981, 979/1 

katastrska občina  Šoštanj 

vrsta gradnje   Nova gradnja 

zahtevnost objekta   enostaven 

požarno zahteven objekt   NE 

objekt z vplivi na okolje   NE 

klasifikacija po CC-SI   22222 – Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in 
stabilnosti pri projektiranju 

  
Uporaba evrokodov in drugih pravil 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE         

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če 
niso podane drugje 

  

Toplotna postaja TPP za oskrbo objektov s toplotno 
energijo in toplo sanitarno vodo. 
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OBJEKT 3 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   TOPLOVOD 

kratek opis objekta   
Dolžina ca 100.00m, DN 125, 
Dolžina ca 30.00m, DN 32 

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo 
mnenjedajalcev in upravnega organa. 

        

parcelna številka   946, 1381, 976/1, 982, 981, 979/1 

katastrska občina  Šoštanj 

vrsta gradnje   Nova gradnja 

zahtevnost objekta   nezahteven 

požarno zahteven objekt   NE 

objekt z vplivi na okolje   NE 

klasifikacija po CC-SI   22222 – Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in 
stabilnosti pri projektiranju 

  
Uporaba evrokodov in drugih pravil 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE         

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če 
niso podane drugje 

  

Razvod sekundarnega toplovodnega omrežja 
dimenzije DN125 in DN32 (temperaturni režim 
90°C/70°C, NP 6 bar), toplotne moči 1.305 kW. 
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2.4 TEHNIČNO POROČILO  

 
I. UVOD 

Investitor: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje 
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 
 
 

Navedena investitorja želita na območju objektov Cankarjeve ulice v Šoštanju zgraditi nov primarni in sekundarni toplovod za potrebe 
energetske oskrbe objektov. Trenutno poteka primarno omrežje DN50 in sekundarno omrežje DN65 po zidani kineti do obstoječe 
toplotne postaje TPP312. Predvidena je izvedba novega primarnega in sekundarnega omrežja v predizolirani tehniki ter izgradnja nove 
toplotne postaje TPP312. 
 
Projektna dokumentacija predvideva izgradnjo: 

- primarnega vročevodnega omrežja iz togih predizoliranih cevi DN65 za daljinsko ogrevanje iz materiala St.37, s toplotno 
izolacijo iz PUR pene, ter zaščitnim plaščem PE-HD z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Skupna dolžina trase 
novega vročevodnega omrežja bo cca. 100 m. 
Razvod primarnega vročevodnega omrežja dimenzije DN65 (Temperaturni režim 140°C/70°C, NP16 bar) 

- sekundarnega toplovodnega omrežja iz togih predizoliranih cevi DN125 in DN32 za daljinsko ogrevanje iz materiala St.37, s 
toplotno izolacijo iz PUR pene, ter zaščitnim plaščem PE-HD  z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Skupna 
dolžina trase novega toplovodnega omrežja bo cca. 125 m. 
Razvod sekundarnega toplovodnega omrežja dimenzije DN125 in DN32 (Temperaturni režim 90°C/70°C, NP6 bar) 

- pripadajočega objekta klasične izvedbe (TPP) bruto tlorisne površine 6x5 m, svetle višine 3.15 m. Predviden objekt bo imel 
ravno streho ter bo priključen na kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje. Zunanja podoba objekta bo arhitekturno 
usklajena s predvideno celovito Ureditvijo Družmirskega jezera. 

  
II. OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM 

Navedba 
prostorskega akta: 

I. Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj št. 7/2015) 
Ureditveno območje: 

ŠO07 
Namenska raba in enota urejanja prostora: SZ (območje stavbnih zemljišč), S (območje stanovanj 
in SS (površine, ki so namenjene bivanju in spremljajočimi dejavnostmi) 

  
Skladnost s 
prostorskim aktom: 

I. Vrste dejavnosti: 
Predvidena izgradnja vročevoda in toplovoda je namenjena oskrbi obstoječih objektov. Skladno z 
91. člen - Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj št. 7/2015) 
je dovoljena izgradnja gradbeno inženirskih objektov. 

 
II. Vrsta objektov: 

                Predvidena izgradnja vročevoda in toplovoda je namenjena oskrbi obstoječih objektov.                  
                Skladno z 91. člen - Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l.       
                Občine Šoštanj št. 7/2015) je dovoljena izgradnja gradbeno inženirskih objektov. 
 

III. Vrsta gradnje: 
Za potrebe oskrbe obstoječih objektov je predvidena izgradnja nove toplotne postaje ter 
vročevodnega in toplovodnega omrežja za potrebe energetske oskrbe. 
Skladno z 91. člen - Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l.     Občine Šoštanj 
št. 7/2015) je dovoljena izgradnja gradbeno inženirskih objektov. Vročevodno in toplovodno omrežje 
objekt bo v celoti vkopano in ne bo kazilo podobe mesta. Predviden objekt TPP, ki bo nadzemne 
izvedbe, bo usklajen s predvideno podobo drugih objektov in ureditev na obravnavanem območju. 

 
 

IV. Odmik od sosednjih zemljišč: 
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Veljavni prostorski akt ne določa odmikov gospodarske javne infrastrukture od sosednjih zemljišč. 
Obravnavani objekt je podzemne izvedbe in poteka po parcelah, ki so v lasti investitorja oziroma 
ima investitor na teh nepremičninah vknjiženo stvarno služnost.  
Za predviden nadzemni objekt toplotne postaje znaša minimalni odmik od parcele 982 k.o. Šoštanj 
3.0 m. Ker gre za parcelo v lasti investitorja je pridobljeno soglasje pristojnega urada Občine 
Šoštanj. 
 

V. Odmik od sosednjih objektov: 
Veljavni prostorski akt za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ne predpisuje odmikov od 
sosednjih objektov. Prav tako je območje nenaseljeno, v neposredni bližini se nahaja obstoječi 
objekt toplotne postaje, ki je v lasti investitorja. 
Upoštevani so projektni pogoji mnenjedajalcev in pridobljena mnenja na projektne rešitve. 
 

VI. Odmik od drugih varovalnih pasov: 
Odmiki novih objektov od tras gospodarske javne infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi 
in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih 
objektov in drugih posegov v varovalni pas gospodarske javne infrastrukture določijo upravljavci v 
okviru projektnih pogojev in mnenja k projektnim rešitvam. 
K projektnim rešitvam so bila pridobljena vsa mnenja upravljalcev gospodarske javne infrastrukture. 
 

VII. Gradbiščni prostor: 
Gradbiščni prostor je predviden na parceli št. 982  k. o. Šoštanj, na katerem bo kemični WC in 
začasne deponije materiala, predvsem cevi, ki so dobavljene v palicah. 
Območje gradbišča je vplivno območje v času gradnje, kjer se izvaja izkop, deponira prst in material 
potreben pri gradnji. Izvajalec bo sproti dovažal material ter sproti odvažal večino odvečnega 
izkopanega in odpadnega materiala na odlagališče komunalnih odpadkov. 
 

 
Slika 1: območje OPN Šoštanj 

 
Predmetno območje je že opremljeno z vročevodnim in toplovodnim omrežjem. Gradnja novo predvidenega omrežja je 
skladna s točko D 18. člena Odloka. Območje je s vročevodnim in toplovodnim sistemom že opremljeno. Pri umeščanju in 
navezavi se upoštevajo že obstoječe trase vročevoda.  Skladno s 44. členom je v vseh EUP dovoljena gradnja novega objekta 
– predvidena je izgradnja novega vročevodnega in toplovodnega omrežja ter pripadajočega objekta TPP tlorisnih dimenzij 
6x5 m. Skladno z 48. členom je dovoljena gradnja v varovalnih pasovih GJI, če so upoštevana določila in pogoji gradenj – za 
izgradnjo vročevodnega in toplovodnega omrežja so pridobljena mnenja KP Velenje, Elektro Celje, Telekom, Telemach,T2, 
Premogovnik Velenje. 
Skladno 130. členom Odloka je na vseh EUP na stavbnih zemljiščih in izven dopustna gradnja, odmera, rekonstrukcija, 
obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih gospodarske javne infrastrukture, kot so so » 22 
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi« s priključki, pod pogojem, da se ne povečuje drobljenje 
ekosistemov in zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste. 
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III. ZAKONODAJA 

- Gradbeni zakon, 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) 

- Zakon o urejanju prostora (ZureP-2) 
-  (Uradni list RS, št. 61/17) 
- Energetski zakon (EZ-1)  

 (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20 in 158/20 – ZURE) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18, 51/18-popr. in 197/20) 

- Uredba o razvrščanju objektov, 
(Uradni list RS, št. 37/18) 

- Uredba o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini 
Šoštanj (Izdaja 4, december 2020). 

 
IV. PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

Pri izdelavi DGD so bili upoštevani naslednji dokumenti in podloge: 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj št. 7/2015) 
- DKN (digitalni katastrski načrt), 
- geodetski posnetek 
- podloge obstoječih komunalnih vodov (upravljavci vodov), 
- terenski ogledi in meritve, 
- podatki investitorja, 
- projektna naloga KP Velenje d.o.o., 
- projektna dokumentacija projektanta HSE Invest, Ureditev Družmirskega jezera, 

št. projekta HILS-7644/2019, junij 2020 

- veljavna zakoni, tehnični predpisi in standardi. 
 

V. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obravnavano območje leži na severovzhodnem delu mesta Šoštanj, natančneje ob Cankarjevi cesti. Na obravnavani lokaciji se nahaja 
obstoječa TPP312, ki je podzemne izvedbe. Na nivoju terena se nahaja manjša stavba, ki omogoča dostop do podzemnega dela 
toplotne postaje TPP312. Teren lokacije je raven. Na območju je zgrajena vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura.  
 
 

 
 

Slika 2: območje obstoječega stanja  
 
 



                                                                                                                                 

2.4 Načrt gradbeništva 
                                                                                                                                                                                                       

 
Trenutno poteka primarno omrežje DN50 in sekundarno omrežje DN65 v zidani kineti do obstoječe toplotne postaje TPP312. V skupni 
kineti prav tako poteka razvod tople sanitarne vode in cirkulacijski vod. Iz obstoječe TPP312 sta izvedeni dve oskrbovalni veji in sicer 
Veja 1, ki oskrbuje objekte na severnem območju (Kajuhova in Goriška cesta) ter Veja 2, ki oskrbuje objekte na Cankarjevi cesti.  
Predvidena je izvedba novega primarnega in sekundarnega omrežja v predizolirani tehniki ter izgradnja nove toplotne postaje TPP312. 
Za čas dokler se vsi objekti ne prevežejo na nov sistem (predmet drugega projekta) bosta v obratovanju obe toplotni postaji (obstoječa 
in nova TPP312). Po kompletni prevezavi na nov sistem ogrevanja se bo obstoječa TPP312 porušila ter odstranila vsa tehnološka 
oprema. Prav tako se bodo odstranili vsi gradbeni elementi in konstrukcije ter izvedla končna ureditev v skladu s predvideno Ureditvijo 
Družmirskega jezera. 

 
VI. OPIS PREDVIDENE GRADNJE – CEVOVODNO OMREŽJE 

Predvidena je izgradnja novega objekta TPP312 ter primarnega in sekundarnega omrežja v predizolirani izvedbi. Primarni vročevod bo 
dimenzije DN65 in se bo priključil na obstoječe vročevodno omrežje v obstoječem jašku J 6094 (parc. št. 946 k.o. Šoštanj) in bo potekal 
v cestnem telesu do lokacije predvidenega novega objekta TPP312 na parc. št. 981 in 979/1 k.o. Šoštanj. Razvod primarnega omrežja 
bo potekal v povozni površini v skupni dolžini trase cca. 100 m.  
 
Vzporedno z izvedbo novega vročevodnega omrežja DN65 se bo izvedel nov sekundarni toplovod dimenzije DN125, ki bo potekal od 
novega objekta TPP312 do obstoječega jaška J 6094, kjer se bo izvedel priklop na obstoječe toplovodno omrežje. Prav tako se bo na 
trasi izvedel nov betonski jašek v katerem se bodo izvedle prevezave na obstoječe omrežje ter odcep za objekte na naslovu Cankarjeva 
cesta 18 in 22a. Za severno Vejo 1 se bo nov razvod izvedel iz nove TPP312 in se priključil na obstoječe omrežje na najugodnejši 
lokaciji. Skupna dolžina trase novega toplovodnega omrežja bo cca. 125 m. 
 
Ves novi razvod bo vkopan na globini min. 1.15 m, kar pomeni, da bo teme toplovoda min. 0.8 m pod površjem. Ker so cevi vročevoda 
manjših dimenzij in se polagajo na isto niveleto kot toplovodne cevi, bo zaradi tega teme vročevoda min 0.9 m pod površjem. 
 
Umestitev nove TPP ter izvedba ostalih komunalnih vodov je prilagojena oz. usklajena s prejeto DGD dokumentacijo projektanta HSE 
Invest, št. projekta HILS-7644/2019, junij 2020. 

 
VII. TEHNIČNI PODATKI IN PROJEKTNE REŠITVE 

Primarni vročevodni priključek DN65 se začne s priključitvijo na obstoječe vročevodno omrežje DN65 v obstoječem jašku J 6094. V 
tem jašku je izveden novi vročevod DN65, ki je bil predmet drugega projekta.  
 
Novi razvod vročevodnega omrežja bo potekal od obstoječega jaška J 6094  ter nato pod lokalno dovozno cesto do predvidenega 
novega objekta TPP312 na parc. št. 981 in 979/1 k.o. Šoštanj. Skladno z zahtevami upravljavca omrežja se bo na parceli 982 k.o. 
Šoštanj izvedel novi betonski jašek svetle dimenzije 2x2 m. Jašek se bo izvedel na obstoječi kineti zaradi potreb po prevezavah tako 
primarnega kot tudi sekundarnega omrežja. V novem jašku se bo na primarnem omrežju izvedel odcep dimenzije DN32, ki se bo 
navezal na obstoječi razvod DN50, ki oskrbuje obstoječo TPP312. V obstoječi TPP312 se bo še naprej pripravljala TSV dokler se ne 
izvedejo interne toplotne postaje po posameznih objektih na celotnem območju Cankarjeve ceste v Šoštanju. V jašku se izvede zaporna 
armatura DN32 ter navezava na obstoječe omrežje DN50, ki poteka v kineti.  
 
Ves razvod v novem jašku se izvede iz brezšivnih cevi iz celega, izdelanih po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 
(St. 37-0). Cevovode vročevodnega omrežja je potrebno izolirati ločeno (dovod in povratek) s cevaki izolacijskega materiala iz kamene 
volne (λ50=0,043 W/mK po SIST EN ISO 8794).  
 
Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno izsušitev. Debelina izolacije glede na dimenzijo cevi mora biti v skladu s 
Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, 
izdaja december 2020. 
 
Cevi je potrebno pred polaganjem cevakov oviti z aluminijasto folijo debeline 0.1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0.3 m s 
pocinkano žico ali plastičnimi trakovi minimalne debeline 4 mm. Pri izvedbi izolacije z več plastmi je potrebno vzdolžni in prečni spoj 
prvega sloja prekriti z drugim slojem. Ves primarni vročevod v jašku je dimenzije DN65 ter odcepi DN32. Debelina izolacije dovoda in 
povratka cevi DN65 naj znaša 70mm, za cevi DN32 pa 50mm. V jaških je potrebno cevake iz mineralne volne dodatno zaščititi z Al. 
pločevino. V jašku se namestijo zaporne armature ter izvede odzračevanje na najvišjih mestih odcepov. Izpusti v jašku niso predvideni, 
ker so že izvedeni na obstoječem jašku J 6094. V jašku se izvede odvodnjavanje. 
 
Pri vseh prehodih predizoliranih cevi skozi gradbene konstrukcije se namestijo zidna tesnila, na koncu cevovoda pa termostezne 
zaključne kape. Cevi se polagajo na podstavke iz polistirola, na vreče s peskom ali pa direktno na posteljico iz finega peska. Način 
izvedbe različnih načinov polaganja je opisan v poglavju o splošnih montažnih delih.  
 
Kompenzacija raztezkov je naravna in sicer z izvedbo U, L in Z lokov na mestih spremembe smeri. Na vseh teh mestih se namestijo 
kompenzacijske blazine v skladu s preračunanim pomikom ter v skladu z navodili proizvajalca. 
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Razvod primarnega vročevodnega omrežja DN65 je predviden iz togih predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje iz materiala St 37.0, 
s toplotno izolacijo iz PUR pene, ter zaščitnim plaščem PE-HD  z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Cev je temperaturno 
obstojna do 140°C. Predvidena je dimenzija cevi DN65 (zunanji premer z izolacijo 160 mm). Na cevovod se bodo vgradili oblikovni kosi 
iz enakega materiala kot so cevi.  
 
Novo vročevodno omrežje bo oskrbovalo novo toplotno postajo TPP312. Toplotna moč nove TPP312 in s tem posledično skupna 
prenosna zmogljivost novega vročevodnega omrežja bo znašala 1.305 kW. 
 
Sekundarno toplovodno omrežje se bo iz nove TPP312 izvedlo v dveh oskrbovalnih vejah. Veja 1, ki bo oskrbovala severni del 
območja, bo dimenzije DN65 in se bo navezala na obstoječe omrežje v kineti in sicer na najbolj ugodni lokaciji po odkritju kinetnega 
razvoda. Ker je nova lokacija TPP predvidena na obstoječem kinetnem razvodu Veje 1, je za potrebe izgradnje objekta TPP potrebno 
obstoječi razvod ukiniti. Za čas gradnje se bo izvedla začasna prevezava omrežja izven območja gradnje novega objekta in sicer s 
predizoliranimi gibljivimi cevmi. Cevi se navežejo na obstoječi razvod iz obstoječe postaje ter se v dolžini cca. 20 m vodijo okoli območja 
predvidene gradnje nove TPP. Po končani gradnji nove TPP se bo izvedla prevezava iz nove TPP na obstoječe omrežje znotraj prostora 
TPP. Po izvedeni prevezavi se bo začasni razvod iz gibljivih predizoliranih cevi odstranil. 
 
Druga veja, ki bo oskrbovala naselje na Cankarjevi cesti, pa bo dimenzije DN125 in bo potekala od novega objekta TPP312 do 
obstoječega jaška J 6094. Na trasi bodo izvedeni odcepi za potrebe priključitve na obstoječe omrežje.  
Skladno z zahtevami upravljavca omrežja se bo na parceli 982 k.o. Šoštanj izvedel novi betonski jašek svetle dimenzije 2x2 m. Jašek 
se bo izvedel na obstoječi kineti zaradi potreb po prevezavah tako primarnega kot tudi sekundarnega omrežja.  
V novem jašku se bo na sekundarnem omrežju izvedel odcep dimenzije DN32, ki bo namenjen oskrbi obstoječih objektov na naslovih 
Cankarjeva 18 in 22a (Ribiška koča). Razvod bo nato iz predizoliranih cevi potekal do navezav na obstoječe kinetne razvode. 
Natančnega podatka za razvodno omrežje, ki poteka v kineti do objekta na naslovu Cankarjeva cesta 22a, v fazi projektiranja n i bilo, 
zato se bo natančna lokacija in način izvedbe priključitve določila na licu mesta po odkritju kinetnega razvoda. 
 
Ves razvod v novem jašku se izvede iz brezšivnih cevi iz celega, izdelanih po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 
(St. 37-0). Cevovode vročevodnega omrežja je potrebno izolirati ločeno (dovod in povratek) s cevaki izolacijskega materiala iz kamene 
volne (λ50=0,043 W/mK po SIST EN ISO 8794). Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno izsušitev.  
 
Debelina izolacije glede na dimenzijo cevi mora biti v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav 
daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, izdaja december 2020. 
 
Cevi je potrebno pred polaganjem cevakov oviti z aluminijasto folijo debeline 0.1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0.3 m s 
pocinkano žico ali plastičnimi trakovi minimalne debeline 4 mm. Pri izvedbi izolacije z več plastmi je potrebno vzdolžni in prečni spoj 
prvega sloja prekriti z drugim slojem. Ves sekundarni toplovod v jašku je dimenzije DN125 ter odcepi DN32. Debelina izolacije dovoda 
in povratka cevi DN125 naj znaša 100mm, za cevi DN32 pa 50mm. V jaških je potrebno cevake iz mineralne volne dodatno zaščititi z 
Al. pločevino. V jašku se namestijo zaporne armature ter izvede odzračevanje na najvišjih mestih odcepov. Izpusti v jašku niso 
predvideni, ker so že izvedeni na obstoječem jašku J 6094. V jašku se izvede odvodnjavanje. 
 
Pri vseh prehodih predizoliranih cevi skozi gradbene konstrukcije se namestijo zidna tesnila, na koncu cevovoda pa termostezne 
zaključne kape. Cevi se polagajo na podstavke iz polistirola, na vreče s peskom ali pa direktno na posteljico iz finega peska. Način 
izvedbe različnih načinov polaganja je opisan v poglavju o splošnih montažnih delih.  
Kompenzacija raztezkov je naravna in sicer z izvedbo U, L in Z lokov na mestih spremembe smeri. Na vseh teh mestih se namestijo 
kompenzacijske blazine v skladu s preračunanim pomikom ter v skladu z navodili proizvajalca. 
 
Razvod sekundarnega toplovodnega omrežja je predviden iz togih predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje iz materiala St 37.0, s 
toplotno izolacijo iz PUR pene, ter zaščitnim plaščem PE-HD  z vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda. Cev je temperaturno 
obstojna do 160°C.  
Predvidena dimenzija cevi glavnega sekundarnega voda je DN125 (zunanji premer z izolacijo 250 mm). Ostale dimenzije cevi so DN65 
(zunanji premer z izolacijo 160 mm) in DN32 (zunanji premer z izolacijo 125 mm). Na cevovod se bodo vgradili oblikovni kosi iz enakega 
materiala kot so cevi.  
 
Novo toplovodno omrežje bo oskrbovalo obstoječe objekte na obravnavanem območju. Skupna toplotna moč za objekte je enaka 
toplotni moči nove TPP312 in znaša 1.305 kW. Skupna prenosna zmogljivost novega toplovodnega omrežja je razdeljena na dve veji 
in tako znaša 1.026 kW in 279 kW. 

 
VIII. JAŠEK IN POKROV 

Priključitev novega vročevoda se bo izvedla v obstoječem jašku J 6094. Prav tako se bo v istem jašku izvedla priključitev novega 
toplovoda, ki bo izveden iz objekta nove TPP312. Na novi trasi se bo skladno z zahtevami upravljavca omrežja na parceli 982 k.o. 
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Šoštanj izvedel novi betonski jašek svetle dimenzije 2.5x2 m. Jašek se bo izvedel na obstoječi kineti zaradi potreb po prevezavah tako 
primarnega kot tudi sekundarnega omrežja. V novem jašku se bo na sekundarnem omrežju izvedel odcep dimenzije DN32, ki bo 
namenjen oskrbi obstoječih objektov na naslovih Cankarjeva 18 in 22a (Ribiška koča). 
Del kinete se na tem delu poruši. Na utrjeno površino izkopa se vgradi podložni beton kakovosti C12/15 v debelini 10 cm. Na to se 
izvede talna plošča v debelini 20 cm. Stene jaška se izvedejo z armiranim betonom C20/25 debeline sten 25 cm. Na ustrezni višini se 
izvede krovna betonska plošča C 25/30, debeline 20 cm. V krovno ploščo se vgradijo odprtine za vstop v jašek, katere so pokrite s 
tipskimi kovinskimi pokrovi minimalne dimenzije 80 cm x 80 cm in ustreznih povoznih obremenitev. Hidroizolacija jaška se izvede z 
izotektom in čepasto folijo. Notranja višina jaška od plošče do tal znaša 2,0 m. Iz jaška se izvede odvodnjavanje. Na dno jaška se 
vgradi naklonski beton debelin 5 – 10 cm, s padcem proti izpustu. Krovni sloj naj znaša minimalno 4 cm. 
 
Na jašek se vgradi povozni LTŽ pokrov, za dostop v jašek pa se vgradi INOX lestev. 
 

IX. ZEMELJSKA DELA 

I. IZKOP IN ZASIP 
Izkop jarka za cevovod je strojni in ročni s širino 1,80 m ter naklonom brežine 75°, kjer potekata vročevod in toplovod vzporedno. Izkop 
jarka za cevovod je strojni in ročni s širino 0,8 m ter naklonom brežine 75°, kjer poteka samo toplovod DN32. Povprečna globina izkopa 
za vročevod in toplovod znaša cca. 1,15 m. Material se odlaga minimalno 1,00 m od roba izkopa oziroma se odvaža na trajno deponijo.  
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob prisotnosti predstavnikov komunalnih 
vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. 
Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka. Dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po dani niveleti. Pri izkopih je potrebno 
predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 
 
Izkop gradbene jame za jašek je strojni in ročni v velikosti zunanjih gabaritov objekta + 1,00 m na vsako stran. Po izvedbi izkopa mora 
geolog pregledati izkop in ugotoviti ali je stanje oziroma nosilnost tal ustrezna. 
 
Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20 cm. 
Podobno postopamo tudi, ko na  dnu  jarka  naletimo na skale ali večje kamne. Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, 
dokler cevi niso položene in zasute do takšne višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. 
 
Na primerno utrjeno podlago izkopa se vgradi peščena posteljica, izdelana iz izpranega peščenega materiala, frakcija 0 – 4 mm, brez 
ostrorobih delcev, debeline 10 cm. Zatem se položijo cevi, ki se jih z vseh strani zavaruje (obsipa) s peščenim materialom enakih 
karakteristik kot material za posteljico. Prostori med cevmi morajo biti zapolnjeni s peščenim materialom. Z materialom enakih lastnosti 
se izvede tudi nadsutje cevi v debelini 20 cm nad temenom cevi. Do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno. Material mora 
biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Zasutje v območju cevi je potrebno 
zbiti na najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. 
 
Jama se nato napolni in dobro zbije z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino do kote -20 cm od nivelete terena na območju, 
kjer vročevod in toplovod potekata po humuzirani površini. 40 cm nad cevjo se položi opozorilni trak. Zasip jarka izven prometnih površin 
nad območjem cevovoda se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod nekaterimi pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je 
priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. 
Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne 
večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. 
Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda, se izvaja v slojih debeline maksimalno 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja. 
 
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. Izvajalec je dolžan urediti 
območje gradbišča tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče. Zasip gradbene jame v asfaltiranih 
površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le zmrzlinsko odporni peščeni materiali, ki se vgrajujejo po plasteh po 20 
cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 MPa. 
 
Zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001.  
 
Za zasip nad območjem temenskega zasipa v asfaltnih površinah uporabimo pripeljani gramozni zasipni material. Zasip se izvaja v 
plasteh maksimalne debeline 30 cm z utrjevanjem. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti prehodu predizoliranih cevovodov skozi temeljne zidove stavb. Vgrajevanje cevi v stene je 
potrebno izvesti skozi montažne okrogle odprtine D=Dprirobnice+10cm. Po vgraditvi cevi se odprtina zapolni z vodotesnim betonom 
C25/30 z dodatkom plastifikatorja, ter z obeh strani zatesnjen s tesnilom, kot npr. »KLINGER«. Prehode skozi stene objektov je potrebno 
povrniti v prvotno stanje, vključno z vso izolacijo in vsem potrebnim materialom. 
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II. IZDELAVA JARKA 
Jarek mora biti izveden tako, da omogoča varno vgradnjo cevi. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene v zemljo 
položenega elementa, npr. pri jaških je potrebno zagotoviti delovni prostor, minimalne širine 0,50 m. 
 
 
 
 
 
1 Površina 
2 Glavni zasip 
3 Pokrivna plast 
4 Območje cevovoda 
5 Stranski zasip 
6 Debelina posteljice 
7 Globina jarka 
8 Širina posteljice 
9 Stene jarka 
10 Dno jarka 
 
 
 
 
 
 

                Slika 2: Prikaz jarka s pojmi [2] 
 

▪ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA 
 

 
DN 

Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m 

Opažen jarek Neopažen jarek 

β > 60° β ≤ 60° 

≤ 225 Dz + 0,40 Dz + 0,40 

> 225 do ≤ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40 

> 350 do ≤ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40 

> 700 do ≤ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40 

> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40 

Tabela 1: Minimalna širina v odvisnosti od globine jarka 
 

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim opažem, 
Dz – zunanji premer cevi (m), 
β – kot naklona stene jarka. 
Izjeme širine jarkov iz preglednic se smejo spremeniti v naslednjih pogojih: 

‒ če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek (npr. pri mehaniziranih tehnikah), 
‒ če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka, 
‒ na ozkih mestih in v neizogibnih položajih. 

 
 

 
 

Slika 4: Minimalna širina v odvisnosti od globine jarka [3] 
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X. OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 

I. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO OBJEKTA V ZVEZI Z NJIHOVO MEHANSKO ODPORNOSTJO IN 
STABILNOSTJO 

- nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, 
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila 

deformacij, večjih od dopustne ravni, 
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni 

opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, 
- nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno 

velik glede na osnovni vzrok. 
 

II. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM 
- nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija 

objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, 
- nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici 

nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip. 
- vročevodno in toplovodno omrežje je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma poškodbe na omrežju ni 

možna povzročitev požara. 
 

III. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO 
- nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, 
- predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z 

ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, 
- nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin. 
- Varstvo pred onesnaženjem zraka: V času gradnje bo zaradi gradbenih del prišlo do onesnaženja zraka v obliki prašenja z 

izpušnimi plini gradbene mehanizacije. Uporabljati je potrebno brezhibno gradbeno mehanizacijo, prašenje pa zlasti v poletnem 
času preprečiti s škropljenjem z vodo ter s čiščenjem prometnih površin. 

- Varstvo tal: V okviru preprečitve onesnaženja tal in podtalnice je potrebno takoj odstraniti onesnaženo zemljino in ustrezno ravnati 
z njo po predpisih, ki urejajo to področje. Sprejeti morajo biti tudi ukrepi, ki preprečujejo izpiranje gradbenih materialov v tla. Zato 
naj bodo gradbeni materiali skladiščeni pod nadstreškom, nevarne kemikalije pa na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz. jaškom. 
Vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in 
drugih nevarnih snovi.  

- Ravnanje z odpadki: Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, 
adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom se 
uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo 
ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni 
možno na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v 
zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor mora za 
celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih 
odpadkov. Ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov na okolico oziroma okolje v času gradnje ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov 
neznaten. 

 
IV. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI 

- Nameravana gradnja pri normalni uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z 
nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. poškodbe zaradi eksplozije. 

V. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM 
- Na območju gradbišča bodo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču, 

delno se bo povečala obremenitev s hrupom zaradi odvoza in dovoza z gradnjo povezanega materiala na gradbišče. V skladu z 
določili Uredbe mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi nezgrajeno ali nepokrito gradbišče med naprave, ki so vir hrupa. 
Za vire hrupa je potrebno izvajati prve meritve in obratovalni monitoring v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Zavezanec za izvajanje monitoringa v času gradnje je izvajalec 
gradbenih del. Meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. 
Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe. Z vidika 
obremenitev okolja s hrupom bo imela gradnja večji vpliv na okolje kot samo obratovanje. Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih 
v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravje 
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in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih 
popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. 

 
VI. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE 

- V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici 
nameravane gradnje. 

 
XI. OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU UPORABE NA NEPOSREDNO OKOLICO 

I. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO OBJEKTA V ZVEZI Z NJIHOVO MEHANSKO ODPORNOSTJO IN 
STABILNOSTJO 

- V času uporabe objekta ni predvidenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici gradnje in deformacij 
večjih od dopustne ravni. 

 
II. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POŽAROM 

- Vročevodno in toplovodno omrežje ni opremljeno s strojnimi, tehnološkimi ali električnimi napravami, tako da se zanj ne zahteva 
sistemov aktivne požarne zaščite. 

- Vročevodno in toplovodno omrežje je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma poškodbe na omrežju 
ni možna povzročitev požara. 

 
III. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZAŠČITO 

- Varstvo pred onesnaženjem zraka: Vročevodno omrežje samo po sebi ni vir emisij v ozračje. Omrežje bo namenjeno oskrbi 
obstoječih in predvidenih objektov s toplotno energijo. V času obratovanja omrežja ni pričakovati nobenih vplivov na kakovost 
zraka. 

- Varstvo tal: Omrežje bo namenjeno oskrbi obstoječih objektov s toplotno energijo. V času obratovanja omrežja ni pričakovati 
nobenih vplivov na tla. 

- Ravnanje z odpadki: Pri obratovanju vročevodnega omrežja odpadki ne bodo nastajali. 
 

IV. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI 
- Vročevodno in toplovodno omrežje je namenjeno distribuciji toplotne energije in ni dostopno naključnim mimoidočim. Dostopale in 

upravljale ga bodo samo ustrezno strokovno usposobljene osebe. V času obratovanja objekta ne bo prihajalo do vplivov v zvezi z 
varnostjo pri uporabi objektov v okolici. 
 

V. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZAŠČITO PRED HRUPOM 
- V času obratovanja vročevoda in toplovoda emisije hrupa ne bodo nastajale, ker distribucija tople vode po cevovodih ne povzroča 

hrupa. 
 

VI. PRIČAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE 
- V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici 

nameravane gradnje. 
 

XII. UKREPI ZA PREPREČEVANJE OZIROMA ZMANJŠEVANJE PRIČAKOVANIH VPLIVOV 

I. UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ PRAHU 
- odgovorni vodja del mora na gradbišču poskrbeti za tak način gradnje, da emisije prahu ne bodo dosegle sosednjih objektov, 

oziroma da bodo čim nižje, 
- transportne poti znotraj gradbišča je treba označiti ter jih locirati tako, da bodo čim bolj oddaljene od najbližjih sosednjih objektov, 
- v primeru prašenja zaradi prevozov s tovornimi vozili in gradbenimi stroji po neutrjenih poteh znotraj gradbišča, je treba transportne 

poti ustrezno vlažiti in tako preprečiti čezmerno prašenje, 
- gradbišče je treba organizirati tako, da tovorna vozila in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez potrebe in v prostem teku. 
 

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ HRUPA 
- upoštevanje časovnih omejitev za izvajanje gradbenih del in transportnih del (delo le v dnevnem času ob delavnikih med 6. in 18. 

uro, v večernem in nočnem času in ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma oz. v primeru neodložljivih del), 
- vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti 

za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006 
in 17/11- ZTZPUS-1),  

- izvajalec je dolžan zagotoviti čim manjši vpliv obremenjenosti s hrupom, z doslednim medsebojnim izključevanjem delovanja težke 
strojne mehanizacije. Npr. faza polaganja asfalta se lahko začne šele potem, ko je zaključeno valjanje in utrjevanje nosilne 
voziščne konstrukcije. Isti ukrep velja tudi v primeru pripravljalnih in zemeljskih del, kjer se medsebojno izključujeta delovanje 
bagra in valjarja. 
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III. UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ NEVARNIH SNOVI 

- Pri izvajanju gradbenih del na gradbišču so nevarne snovi pogonska goriva in sredstva za vzdrževanje gradbenih strojev. 
Pretakanje pogonskih goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na bencinskih črpalkah. Na gradbišču se pretakanje lahko opravlja 
le z ustreznimi vozili za prevoz nevarnih snovi oziroma na posebnih lovilnih posodah – bazenih iz gume odporne na olje. Pri 
pretakanju goriv je treba ščititi tla in podtalje pred onesnaženjem zaradi razlitja, zato je treba prelivanje goriv opravljati na ustreznih 
varovanih mestih oziroma z ustreznim postavljanjem lovilnih posod pod rezervoarje gradbenih strojev v času pretakanja goriv. 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Ur.l. RS, št. 21/2011) določa, da se njene določbe iz 4., 5., 7., 
9. in 10. člena uporabljajo samo za gradbišča: na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev ali na območju naselja, 
ki ima status mesta ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali prostornina gradbišča 
presega 10.000 m3, ali na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10.000 m2 ali prostornina 
gradbišča presega 20.000 m3. 

- Nameravani poseg ne zapade pod nobeno od zgoraj navedenih zahtev, vendar pa 1. odstavek 2. člena določa obvezno uporabo 
uredbe za vsa gradbišča. Skladno z 9. členom uredbe, izdelava elaborata v fazi PZI ni potrebna. 

 
XIII. SPLOŠNE ZAHTEVE 

Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, 
ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih 
nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni 
organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.  
 
Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. 
Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi pred dotikom.  
 
Po zaključeni izvedbi cevovodov je potrebno opraviti predpisano radiografsko kontrolo min. 30% zvarov in tlačni preizkus cevovoda. 
Predizolirane jeklene cevi in zaporna armatura tlačne stopnje NP16 je že pri proizvajalcu preizkušena na vsaj 25 bar (certifikat 
proizvajalca), zato ni potrebna izvedba trdnostnega preizkusa s 50% večjim tlakom od nazivnega. 
Tlačni preizkus primarnega vročevodnega omrežja naj se izvede s tlakom 16bar v trajanju 12h od vzpostavitve tlaka in izenačitve 
temperature medija in okolice. 
Tlačni preizkus sekundarnega toplovodnega omrežja naj se izvede s tlakom 6bar v trajanju 12h od vzpostavitve tlaka in izenačitve 
temperature medija in okolice. 
Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bar. Merilec 
tlaka mora biti priključen, kjer je to možno, na najnižji točki inštalacije.  
  
Pozornost je potrebno posvetiti izravnavi temperature okolice s temperaturo vode v cevi. Zaradi tega je potrebno upoštevati t.i. čakalno 
dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Preizkusni tlak se mora ponovno vzpostaviti na zahtevan nivo po zaključku čakalne dobe. 
 
Cevovod mora biti čimbolj zasut, na mestih spajanja cevi pa mora biti nezasutega toliko cevovoda, da je možno izvesti vizualno kontrolo 
in poznejšo toplotno izolacijo in zaščito cevovoda. Nezasuti del cevovoda mora med izvedbo tlačnega preizkusa biti ustrezno obtežen, 
da se preprečijo morebitni premiki cevi. 
 
Preizkus inštalacije poteka vsaj 2 uri po izenačitvi temperatur medija in okolice. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati 
več kot 0,2 bar, prav tako se ne sme pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih (vizualna kontrola).  
 
Po opravljenem tlačnem preizkusu s hladno vodo, je potrebno čimprej opraviti test sistema z najvišjo projektirano temperaturo z 
namenom ugotoviti, ali sistem ostane vodotesen tudi pri najvišji temperaturi. Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno vizualno 
pregledati ogrevalne cevi in priključke, če so še vedno tesni oz. da ne puščajo.  
 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se varilna mesta toplotno izolirajo z enakim materialom kot cevi in zaščitijo s PEHD 
termosteznimi spojkami. Ves vgrajeni material in armature morajo biti izdelane po SIST oz. DIN EN standardih in morajo imeti CE znak 
in priloženo izjavo o skladnosti. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne 
higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še 
posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb:  

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski 
promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe. 

Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov in naprav v prisotnosti geologa 
in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. 
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Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, objekte in križanja z ostalimi 
komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter 
vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS. 
 
XIV. OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI POGOJI 

I. POTEK V VAROVALNEM PASU CESTE  
Predvidena trasa vročevoda in toplovoda prečkata občinsko lokalno cesto (LK 411171) Cankarjeva cesta, nato pa v večini poteka 
vzporedno po asfaltirani površini do obstoječe toplotne postaje 312. 
Po končani gradnji je potrebno sanirati vse prometne površine na katerih se bo izvajal obravnavani poseg. Asfalt se vgradi po opravljenih 
meritvah zasipa v sistemu 5+3 cm, robovi pa se namažejo z dilaplastom ali maso enakovrednih tehničnih značilnosti. Vgrajevanje 
zasipa (tampon) v cestnem telesu se izvaja po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 MPa. Vgrajuje se izključno 
zmrzlinsko odporni peščeni material. Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred 
začetkom izvajanja gradbenih del. V času izgradnje mora biti trasa izkopa po cestah zaščitena tako, da je onemogočeno odnašanje 
gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z 
vsemi točkami iz projektnih pogojev upravljavca cest. 
 
V primeru poškodbe oz. premaknitve mejnih kamnov mora izvajalec pri pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti obnovo le-te. 
Za ureditev prometa v času gradnje je potrebno izdelati Elaborat začasne prometne ureditve, na podlagi katerega izvajalec del pridobi 
potrebno soglasje upravljavca cest za delno ali popolno zaporo ceste v času gradnje. Cestno prometno signalizacijo postavi za to 
pooblaščeno podjetje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 

II. POTEK V VAROVALNEM PASU KANALIZACIJE, VODOVODA IN VROČEVODA V UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA 
PODJETJA VELENJE, d.o.o. 

Predvidena trasa vročevoda križa obstoječe vročevodne distribucijske vode, kanalizacijo in vodovod v upravljanju KP Velenje d.o.o.  
Predvideni vročevod bo prečkal javni kanal za mešane odpadne vode (BC DN 315). Vročevod bo 1 x križal obstoječo mešano 
kanalizacijo med lomno točko 9 in 10, in sicer bo vročevod potekal nad kanalizacijo z vertikalnim razmikom min 0,5 m. 
 
Vročevod in toplovod bosta 2x prečkala obstoječi kanal mešane kanalizacije (PVC DN 110). Vročevod bo potekal nad meteorno 
kanalizacijo z vertikalnim razmikom min. 0,5 m. 
 
Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica gradnje, se odpravijo na stroške izvajalca. Za čas gradnje je potrebno preprečiti 
vnos gradbenega materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.  
 
Pred pričetkom del je potrebno naročiti na KP Velenje d.o.o. mikrozakoličbo obstoječih komunalnih in energetskih cevi in naprav, ki 
potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor predstavnikov upravljavca kanalizacije in toplovoda (pisno 
obvestiti KP Velenje d.o.o. najmanj 14 dni ped pričetkom del), ki pregledajo ves vzporeden potek, odmike in križanja ter ustreznost  
potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo ustrezno varovati obstoječe komunalne in energetske naprave na 
območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo, ampak se lahko izkop izvede samo ročno. 
Pred samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito komunalne in energetske infrastrukture, ugotovljene ob sami 
izgradnji. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj javiti v dežurno službo KP Velenje.  Zasipavanje odkopanih komunalnih vodov 
je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so vodi 
nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vsa križanja je potrebno energetsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster 
komunalnih vodov KP Velenje in morajo ustrezati obstoječim standardom. 
 

III. POTEK V VAROVALNEM PASU ELEKTRO VODIH V UPRAVLJANJU ELEKTRO CELJA, d.d 
Na trasi predvidenih del potekajo nizkonapetostni podzemni elektro vodi. 
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca, da zakoliči svoje vode in v času gradnje opravlja strokovni nadzor nad deli, ki 
potekajo v območju vodov v lasti Elektro Celje, d.d., na stroške investitorja. 

 
Vročevod bo 2 x križal elektroenergetski kabel. Globina obstoječega elektro kabla ni znana. Pri križanju mora znašati vertikalni razmik 
minimalno 0,5 m. V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je potrebno 
elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v zaščitno cev (mapitel 110mm), da je cev daljša 
za 1,0 m na vsako stran križanja. Predvidena je vgradnja vročevoda z predizoliranimi cevmi, katere so obdane s toplotno izolacijo 20 
mm ter zaščitene s PE plaščem, zato  povišanja temperature okoliške zemljine  ni predvideno. 
 
Deponiranje materiala na trase podzemnih elektro vodov je nedopustno. Vsa dela v bližini elektro vodov je potrebno izvajati ročno in 
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektra Celje d.d. Ustreznost izvedbe križanj si mora ogledati predstavnik Elektro Celja, d.d., 
ter vpisati v gradbeni dnevnik. Za vsa izvedena križanja je potrebno izvesti geodetske meritve, ki se jih v pisni in elektronski obliki 
dostavi upravljavcu. Geodetske meritve morajo vsebovati podatke o varnostnem odmiku med vročevodom in elektro vodom. 
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IV. POTEK OB TELEKOMUNIKACIJSKIH VODIH IN KRIŽANJA 

Na območju posega niso evidentirani TK vodi Telekom Slovenije d.d., ki bi bili zaradi predvidene gradnje ogroženi. Na mestih, kjer bodo 
ti ovirali gradnjo, je potrebna njihova zaščita ali prestavitev in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase 
(PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm), katera se izvede pod nadzorom in navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Zemeljska 
dela v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno. Trase obstoječih naročniških TK vodov so informativno vrisane, zato se določijo na 
kraju samem z zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po končanih delih je potrebno dostaviti 
geodetske posnetke in detajle križanj. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom 
Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora izvajalec pridobiti vsa dovoljenja in soglasja  lastnikov 
zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih 
napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenija (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in 
projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila izvajalca del in po pogojih nadzornega 
organa Telekom Slovenije. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK 
omrežja ter nadzora bremenijo izvajalca gradbenih del. Prav tako ga bremenijo tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj 
javiti na tel. št. 080 1000.  Po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja je izvajalec za 
navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK 
omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. Predvideni vročevod in toplovod bosta 2 x križala obstoječi traso TK vodov. 
 
Na obravnavanem območju ne poteka KKS omrežje. 
 
Na obravnavanem območju ni evidentirano TK omrežje podjetja T2. Podatki o poteku trase niso znani. Obstoječe omrežje je potrebno 
med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Najmanj 15 dni pred pričetkom del mora izvajalec pisno sporočiti, da pričenja z izvedbo del in 
naročiti zakoličbo obstoječega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o.. Izkope nad obstoječimi telekomunikacijskimi vodi je 
potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel. 

 
XV. OPIS PREVIDENE GRADNJE – OBJEKT TPP312 

I. VELIKOST OBJEKTA 
ZIDANA POVRŠINA: 30m2 
BRUTO TLORISNA POVRŠINA: 138.91m2 
NETO TLORISNA POVRŠINA: 5.03m2 
NETO PROSTORNINA: / 
ŠTEVIL ETAŽ: 1 (P) 
TLORISNA VELIKOST STAVBE NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM: 31.95m2 
TLORISNA VELIKOST PROJEKCIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH 
DELOV OBJEKTA NA ZEMLJIŠČE: 31.95m2 
ABSOLUTNA VIŠINSKA KOTA: 362.97=±0,00 
RELATIVNE VIŠINSKE KOTE:  
Poglobitev: - 1.20m 
Pritličje: ±0,00 
Streha: 3.35m 
Atika: 4.08m (4.20m) 
NAJVIŠJA VIŠINA OBJEKTA: 4.20m  
ŠTEVILO STANOVANJSKIH ENOT: / 
ŠTEVILO LEŽIŠČ: / 
ŠTEVILO PARKIRNIH MEST: 1 
 

II. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO 
Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le 
te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in 
zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času ne bo motila. Gradbiščni hrup je v meji  
predpisanih z »Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS št. 45/95 in 66/96).« 
 
Opis in ocena posameznih vplivov na okolje 
Vsi objekti (cevovodi in objekti) bodo po končani gradnji imeli vpliv na: 

▪ bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko razdelilne sisteme, kanalizacijo, 
toplovod), 

▪ občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja. 
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Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega (varovalni pasov i 
posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po 
privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se 
za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe. 
 
Pričakovani vplivi na okolico v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in stabilnostjo 

▪ nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, 
▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo 

povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, 
▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in 

vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, 
▪ nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 

nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
 
Pričakovani vplivi na okolico z zvezi z varnostjo pred požarom 

▪ nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna 
konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, 

▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in 
okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip. 

 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 

▪ nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, 
▪ predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo 

z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, 
nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin. 
 
Ravnanje z odpadki 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z 
odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 
Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v  klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih 
odpadkov. 
Skoraj celotni izkopani material se bo uporabil za zasip gradbene jame. Zemeljski izkop bo pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču in 
ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da jih ni potrebno uvrstiti med gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki, zato jih investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi 
Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot 
so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom 
Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki 
ne bo ogrožala njihovega zdravje in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v 
dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji 
predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju«. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. 

 
III. OBLIKOVANJE OBJEKTA 
a.) Fasada 

Tankoslojni kontaktni fasadni sloj na silikatni osnovi v umazano beli barvi. Fasadni podzidek iz zaključnega sloja na akrilni osnovi ob 
dodatku kremenovega granulata v antracitni barvi. 

b.) Orientacija 
V- Z 

c.) Naklon strehe: 
»Ravna streha« z minimalnim naklonom 2% in obodno atiko. 

d.) Kritina 
Prodec, obrobe iz plastificirane pločevine v antracitni barvi. 

e.) Odstotek zelenih površin 
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/ 

f.) Faktor zazidanosti: 
/ 

g.) Faktor izrabe zemljišča: 
/ 

h.) Odmiki od sosednjih zemljišč – stavba: 
9.31 m v smeri SV, parcela 979/1, 
2.87 m  v smeri JV, parcela 982, 
9.17 m v smeri JZ, parcela 976/1 in 
6.24 m v smeri JZ, parcela 976/1. 

 
IV. KONSTRUKCIJA 
a.) Temelji 

Predviden objekt bo temeljen na armiranobetonski plošči debeline 30 cm, beton C 25/30, rebrasta armatura S5. Talna plošča se izvede 
na podložnem betonu C 12/15 debeline 10 cm.  Pod podložnim betonom se izvede tamponsko nasutje TD64 v minimalni debelini 100 
cm. Tamponsko nasutje se utrdi do zbitosti 40 MP po plasteh. 
 
Gradbeno jamo si mora ogledati geolog. V primeru odstopanj od predvidenega stanja, mora podati nove pogoje temeljenja v 
sodelovanju s projektantom.  

 
b.) Obodne stene 

Objekt bo izveden kot zidana konstrukcija z armirano – betonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Stene objekta se izvedejo z 
modularno opeko debeline 30 cm z malto 1:3. 

 
c.) Plošča nad pritličjem  

Nad pritlično etažo se izvede armiranobetonska plošča debeline 30 cm, beton kakovosti C 25/30 in rebrasta armatura kakovosti S 500. 
 

d.) Streha 
Streha objekta bo ravna z obtežbo pranega prodca z naklonom 2%.  
Streha se naj izvede skladno z detajlom oz. z posvetovanjem s projektantom. 
 

V. ZAŠČITA PRED ATMOSFERSKIMI VPLIVI IN VENTILACIJA 
a.) Hidroizolacija 

Z izvedbo hidroizolacije se objekt zaščititi pred talno vodo in vlago ter atmosferskimi padavinami. Na stiku elementa objekta z zemljino 
se hidroizolacija izvede z bitumenskimi trakovi. Hidroizolacija se izvede do višine 50 cm nad predvidenim terenom. Stene v stiku z 
zrakom se pred atmosferskimi vplivi zaščiti s tankoslojno kontaktno fasado. Na strehi se objekt pred vlago zaščiti s PVC folijo s stekleno 
tkanino. Atika se finalno obdela s plastificirano pločevino. 

 
b.) Toplotna izolacija 

Z izvedbo toplotne izolacije se zmanjša prehod energije skozi konstrukcijske elemente objekta. Tla objekta se toplotno zaščitijo z 
ekstrudiranim polistirenom debeline 10 cm, ki se vgradi na podložni beton pred izvedbo talne plošče objekta. Stene fasadnega podzidka 
in stene vkopane v teren se zaščitijo z ekstrudiranim polistirenom debeline 8 cm. Stene in atika objekta se toplotno izolirata s 
ekspandiranim polistirenom v debelini 10 cm.  

 
c.) Ventilacija 

Predvideno je prisilno prezračevanje objekta z ventilatorjem. Prisilno prezračevanje je obdelano v elektro in strojnem načrtu. 
 

VI. OBDELAVE 
a.)   Tlaki 

V objektu se izvede tlak iz mikroarmiranega betona kakovosti C 12/15 armirana z mrežo Q282. Finalni tlak v celotnem objektu se izvede 
z vgradnjo samorazlivnega epoksidnega premaza, robovi se obdelajo z original zaključnimi obrobami. 

 
b.) Stene 

Stene so z notranje strani grobo in fino ometane ter zbeljene. Z zunanje strani so stene obdelane z demit fasado, 10 cm. Fasadni 
podzidek se izvede z zaključnim slojem na akrilni osnovi ob dodatku kremenovega granulata. 

 
c.) Strop 

Strop je finalno obdelan z izvedbo grobega, finega ometa in prepleskan. 
 

d.) Stavbno pohištvo 
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Vso stavno pohištvo, okna in vrata, so v aluminijasti izvedbi v sivi barvi. Predvidena vrata širine 2,0 m in višine 2,1 m so dvokrilne 
izvedbe. Vrata morajo zagotavljati vodotesnost v primeru preplavitve območja. Predvidena okna so širine 1,0 m in višine 0,6 m. 
 

VII. INSTALACIJE 
a.) Vodovod 

V objektu bo izvedena vodotesna vodovodna napeljava. Objekt bo na javno vodovodno omrežje priključen preko novega odjemnega 
mesta, vodomerno mesto se uredi zunaj objekt v tipskem termo jašku z vodomerom skladno z zahtevami upravljalca vodovoda. 
 

b.) Kanalizacija 
Odvodnjavanje objekta se uredi z novogradnjo internega kanalizacijskega omrežja, ki bo odvajalo odpadno vodo iz objekta in 
padavinsko vodo iz strehe predvidenega objekta toplotne postaje. Objekt se na mešano javno kanalizacijsko omrežje priključuje z 
izgradnjo novega kanala s priključkom na javni kanal. 
 
Znotraj objekta se kanalizacija izvede litoželeznimi cevmi premera 100 mm in 50 mm. Kanalizacija okoli objekta se izvede iz LTŽ 160 
mm. Jaški so betonski, polno obbetonirani z betonom C 12/15 v debelini 10 cm z izdelano muldo ter pripadajočim LTŽ pokrovom 
nosilnosti 125 kN - 400 kN in pripadajočim AB obročem za prenos obtežbe. Vsi stiki morajo biti obdelani vodotesno. Drenaža na 
zemeljskem planumu se izvede PVC cevmi premera 110 mm. Drenažne cevi se vgradijo na muldo iz pustega betona kakovosti C 12/15, 
mulda debeline 15 cm. 

 
c.) Elektro inštalacije 

Elektro inštalacije objekta so prikazanem v posebnem načrtu, ki je del tega projekta. 
 

d.) Ogrevanje 
V objektu izvedba ogrevanja ni predvidena. 

 
VIII. DOSTOP DO OBJEKTA IN ZUNANJA UREDITEV 
a.) Dostop do objekta in parkirišče 

Dostop do objekta je omogočen po obstoječi asfaltirani Cankarjevi cesti z zahodne strani, mogoč je direkten dostop do zemljišča za 
gradnjo.  
 
Za parkiranje vzdrževalnih vozil je predvideno parkirišče na jugozahodni strani predvidenega objekta, kjer je parkirno mesto obstoječe 
toplotne postaje. Po izvedbi projekta Ureditev Družmirskega jezera, pa je predvideno parkirišče v neposredni bližini objekta na zahodni 
strani, kjer bo zagotovljeno eno parkirno mesto za čas vzdrževalnih del. 

 
b.) Zunanja ureditev 

Okoli objekta se izvede zaščita fasade v širini 40 cm, zaščita se izvede s prodom v kombinaciji z vrtnimi robniki položenimi v beton C 
12/15. Prodec se položi na utrjen tamponski zasip z filcem. 

 
XVI. NAČIN ZAGOTOVITVE MINIMALNA KOMUNALNE OSKRBE 

a.) Oskrba s pitno vodo 
Predviden objekt se s pitno vodo oskrbuje z navezavo na javno vodovodno omrežje.  

 
b.) Oskrba z elektriko 

Projekt se z električno energijo oskrbuje preko obstoječega odjemnega mesta. Obstoječe merilno mesto se prestavi na nov objekt, med 
obstoječo omarico in predvideno omarico se zgradi se nov NN vod.  
Izdelan načrt elektrotehnike. 

 
c.) Odvajanje odpadnih vod 

Odvajanje izpustnih vod iz vročevodnega sistema in padavinskih vod se uredi z navezavo na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje. 
Pred izpustom tehnološke vode v kanalizacijski sistem se voda hladi z mešanjem s hladno vodo.  

 
d.) Dostop do javne ceste 

Dostop do javne ceste je zagotovljen.  
 
XVII. VODOVODNI PRIKLJUČEK 

I. OPIS PREDVIDVIDENE UREDITVE 
Predvidena toplotna postaja se na javno vodovodno omrežje priključuje z novogradnjo vodovodnega priključka. Na mestu priključitve 
se vgradi navrtalni oklep, cevovod se izvede s polietilenskimi cevmi PE 100-RC, SDR 11, d 32 mm. Zunaj objekta se uredi vodomerno 
mesto. 
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II. CEVNI MATERIL 

Predvidena je vgradnja cevi iz oplaščenega polietilena, premera 32 mm, tlačne stopnje NP 16. Tlačna cev se sestoji iz sodobne visoko 
kakovostne cevi polietilena 100 z visoko odpornostjo proti nastajanju razpok, ki jih povzročajo zunanje točkovne obremenitve. Zaščitna 
plast, iz armiranega polipropilena zagotavlja zaščito pred statičnimi obremenitvami. Točkovne obremenitve porazdeli na večjo površino, 
s čimer zmanjša koncentracijo napetosti v primeru dodatnih zunanjih točkovnih obremenitev in preprečuje proces nastajanja razpok 
cevi. 

 
III. VODOMERNI JAŠEK 

Vodomer se vgradi v tipskem vodomerne termo jašku 1 x DN 25, izven objekta v nepovozni površini, na parceli v lasti Premogovnika 
Velenje (služnostna pogodba). Predvidi se vgradnja vodomera meteorološkega razreda C. 
 

IV. VGRADNJA CEVI IN FAZONSKIH KOSOV 
Minimalna globina vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena cevi znaša ca. 1,00 m. Izvede se izkop z nagibom 
brežin 75 stopinj. Dno jarka za polaganje cevovoda mora biti izravnano. Širina jarka znaša 0,60 m. Na dnu jarka je potrebno pripraviti 
posteljico iz presejane izkopane zemljine debeline 10 cm, frakcija 8-16 mm, in cevi obsuti in prekriti z enakim materialom v debelini 15 
cm nad temenom cevi. Območje cevovoda se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. 
 
Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno omrežje izvede upravljalec vodovoda. Navezava na obstoječi vodovod se izvede z 
navrtanim oklepom z zasunom in gradbeno garnituro za zasune. Gradbene garniture za zasune morajo biti nastavljive po višini. Kapa 
mora biti okrogle oblike, fi 102 mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD". 
Omogočati mora teleskopsko prilagajanje višine do 105 mm, brez posebnega orodja. Spoj med zgornjim in spodnjim delom kape mora 
biti zaščiten s PE zaščito, ki preprečuje vstop nečistoč v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni sistem, ki onemogoča odtujitev pokrova. 
Spodnji del ohišja mora imeti posebno oporo proti zasuku ohišja kape. 
 

V. OZNAČBE CEVOVODA 
Označbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri zasunih, zračnikih, itd. z aluminijastim drogom in tablico. Cevovod in armatura bo 
označena z označevalnimi drogovi z oznakami. Označevalni drogovi so v aluminijasti izvedbi. Za označevanje vodovodnih armatur se 
uporabljajo označevalne tablice po standardu SIST 1005, za označevanje hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po SIST 1007. 
Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0,5 m nad temenom cevi položiti opozorilni trak – VODOVOD. 
 

VI. PREGLED, ČIŠČENJE, DEZINFIKACIJA IN PREVZEM 
Izvajalec mora dati na razpolago vse črpalke za tlačni preizkus, kontrolne točke, manometre vključno z delovno silo, potrebno za 
montiranje kontrolnega instrumentarija. V kolikor se pokažejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in 
ponovno kontrolirati cevovod. Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako, da ne 
pride do poškodb pri nobenem testu. 
 
Izvajalec mora napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi 
in okolice in končno vsa obvestila o lomih, puščanju cevovoda ter po končanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzorniku. 
Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v času testiranja, po navodilih nadzornika. Vodo za preizkuse - 
tlačenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren s strani nadzornika. Polnilne črpalke morajo biti prenosne in 
brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolžine premera in profila cevovoda na sektorju, 
katerega se testira. Za zagotovitev uspešnega hidrostatičnega tlačnega testiranja mora v času polnjenja cevovoda z vodo iz tega izhajati 
zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoči postopek polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolžine in hidravlične 
višine. 
 
Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko prične s tlačnim testiranjem. Preizkusni 
manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni na najnižji točki odseka, kjer so napetosti največje. Takoj, ko se doseže zahtevani 
tlak, se mora črpalko izključiti. Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 805 – poglavje 10 in z dopolnili. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih parametrov. Tlak v cevi ne pade, 
če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati v teren po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V 
predmetnem elaboratu se tlačni preizkusi vršijo ločeno za posamezne odseke. Po končani tlačni preizkušnji se cevovod kompletira z 
vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda in objektov, ki jo izvaja 
pristojna organizacija. Po zaključku gradnje je treba vodovode, objekte in priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora po določilih 
poglavja 11 (dezinfekcija) standarda SIST EN 805. 
 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo v primernem časovnem 
presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 
 
XVIII. KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK 
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I. OPIS PREDVIDENE UREDITVE 

Zaradi dozidave objekta TPP bodo nastale dodatne neprepustne površine s kateri se bo odtekala padavinska odpadna voda. Druge 
odpadne vode v objektu ne nastajajo.  
 
Za odvod padavinskih vod je predvidena izgradnja meteorne/mešane kanalizacije v LTŽ izvedbi, ki se navezuje na obstoječ mešani 
javni kanal, ki mešano odpadno vodo odvaja na centralno čistilno napravo Šaleške doline. 
 

II. IZRAČUN KOLIČINE ODPANIH VODA 
S predvidenim posegom bodo nastale nove neprepustne površine s katerih se bo padavinska voda odvajala preko nove interne 
kanalizacije do priključitve na javni kanal.  

▪ 33 m2 strešnih površin. 
 
Izračun količine padavinske vode: 
Padavinska voda iz strehe:  
Velikost površine: 33 m2 
Intenziteta naliva: 167 l/s/ha 
Čas trajanja naliva: 15 min 
Povratna doba: n=2 
Odtočni koeficient: 0,95 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov dobimo naslednjo količino meteorne vode: 167 l/s/ha * 0,95 * 0,0033 ha = 0,53 l/s. 
 
Iz prispevne površine v sekundi odteče 0,53 l/s, v času trajanja naliva pa iz prispevne površine volumsko odteče: 15 min = 900 s * 0,53 
l/s=477 l=0,48 m3. 
 

III. IZVEDBA PRIKLJUČITVE IN VGRADNJA CEVI 
Priključitev na javni kanal se izvede z novogradnjo jaška na javne kanalu. Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v sk ladu z 
določili standarda, SIST EN 1610:2001, »Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode«.  
 
Dno jarka za polaganje cevi mora biti ravno. Debelina betonske posteljice, beton kakovosti C 12/15, je 15 cm, potrebno pa je upoštevati 
kot naleganja, ki je 120° (prikazano v detajlu polaganja cevi). Material za izdelavo posteljice mora zagotoviti ustrezno nosilnost in trajno 
stabilnost cevovoda. Cevi se v coni cevovoda obsujejo po celotni širini jarka in nadsujejo v debelini 20 cm. Obsip in zasip se izvede z 
zmrzlinsko odpornim peščenim materialom ali prebrano izkopano zemljino, frakcija material 4-16 mm. Območje cevovoda se komprimira 
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. 
 
Vgrajeni materiali ne smejo biti škodljivi za cev, material cevi ali za podtalnico, prav  tako se ne sme vgrajevati zmrznjen material. 
Zasipni material mora biti v takem stanju vlažnosti, da je možna kontrolirana izvedba zasipa in njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati 
samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Še posebej je potrebno biti pozoren pri utr jevanju 
zasipa ob boku cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzročijo prevelike deformacije cevi. Utrjevanje s saturacijo (močenjem) ni 
dovoljeno. 
  
Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 15 – 20 cm. 
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne. Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, 
dokler cevi niso položene in zasute do takšne višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. Montaža in zasip cevovoda naj se vršita 
sproti, tako da ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri močnejših padavinah in 
morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda ter zmanjšujemo nevarnosti pri delu oz. stroške zavarovanja gradbišča. Posebna 
pozornost se posveti zasipu in utrjevanju zasipa (v coni cevovoda). 
 
Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi 
posvetiti vso pozornost, da ne bi bilo po opravljenem preizkusu tesnosti potrebno izvajati drago (in vprašljivo) sanacijo stikov. Cevi 
morajo ustrezati veljavnemu standardu in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi morajo biti tovarniško preizkušene tako na 
vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost (trdnost) ter opremljene z izjavo o lastnostih.  
 
Nad temenom cevi se na odmiku 50 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni 
trakovi in zaščite. 

 
IV. CEVNI MATERIAL IN FAZONSKI KOSI 

Cevi in fazonski kosi morajo dosegati naslednje zahteve: 
▪ odgovarjati standardu SIST EN 877 in SIST EN 1561. 
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Transport in skladiščenje cevi:   

▪ zaradi majhne teže se cevi lahko nalagajo ena na drugo 
▪ paziti je pri natovarjanju in raztovarjanju, da ne pride do poškodb zaradi udarcev     
▪ prepovedano je skipanje cevi. 

 
Predvidena je vgradnja litoželeznih odtočni cevi, namenjene meteorni odpadni vodi, ki mora odgovarjati standardu SIST EN 877 in SIST 
EN 1561. Premeri cevi na predvidenih kanalih bodo premera DN160. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca cevi. Zahteva se 
nadzor predstavnika proizvajalca nad kvaliteto vgradnje cevi in jaškov. 
 
Dovoljena polnitev kanalov z odpadno vodo je največ 50 %.  
 
Cevi morajo biti skladne s »Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«. Zagotavljati morajo vodotesnost in nosilnost. Cevi morajo biti tovarniško 
preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost (trdnost). Za cevi je potrebno predložiti ustrezne certifikate oz. izjavo 
o nespremenljivosti lastnosti. 
 
Poškodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je upoštevati navodila proizvajalca cevi. Pri spajanju, zlasti za 
vodenje in potiskanje cevi v predhodno položeno cev in pri rezanju, je potrebno uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje 
oz. obvladovanje sile potiskanja. 
 
Vročo vodo ob praznjenju sistema je obvezno potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo ohladiti z mešanjem s hladno vodo!!! 
 

V. REVIZIJSKI JAŠKI 
Jaški morajo biti v skladu s standardom SIST EN 13598-2:2009 in »Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov 
in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«. 
 
Revizijski jaški so tipski, monolitni, z ekscentričnim vstopnim delom. Vsi posebni elementi so izdelani iz cevi, komponente pa so 
sestavljene z varjenjem in ekstrudiranjem. Jaški so izdelani iz gladkega polietilena visoke gostote in sestavljeni iz osnove jaška izdelani 
po šabloni po CEN 155 WI 011, z enim vstopom, s koritnico in vertikalnega dela jaška, ki je iz cevi Ø 1000 mm ali Ø 800 mm, ki so 
privarjene na osnovo. Pokrovi jaškov naj bodo v osi voznega pasu. 
 
Vsi revizijski jaški so locirani ali na javnih površinah ali na mestih, ki so dostopni z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja, 
razen na nekaterih odsekih predvidene kanalizacije, kjer je dostop nekoliko otežen. 
 
Jašek se položi na splanirano dno in izravnalni sloj suhe betonske mešanice C 12/15 debeline 10 cm. Jaški se obbetonirajo v višini 50 
cm v debelini 10cm, nad betonom pa se obsujejo ob bokih po celotni višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskom v širini 50 cm, 
vgrajeni zasipni material je potrebno ustrezno utrditi. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo. Jaški so pokriti s tipskim LTŽ pokrovom na 
zaklep.  
 
Pokrovi jaškov na kanalih morajo odgovarjati zahtevani nosilnosti 400 kN (razred D) razen kjer ni drugače opredeljeno, pokrovi 
predvideni za prevzem prometne obtežbe in se vgradijo na betonski natikalni obroči v vodotesni izvedbi. Na kategoriziranih cestnih 
površinah so predvideni samonivelacijski jaški, drugje se vgradijo klasični jaški. Pokrovi jaškov so tipski nezračni. Zračenje se uredi z 
zračnimi pokrovi, ki se namestijo na mesti, ki so določeni v projektu. 
 
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotoka in iztoka večja od 0,5 m, je potrebno vgraditi vpadni revizijski jašek. V kaskadnem 
jašku je potrebno stopnjo izvesti iz kolena, ravnega dela in T kosa (namesto T kosa lahko sestavimo odcep 45° in koleno 45°). Stopnja 
se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni cevovod. Pri vgrajevanju, skladiščenju in transportu 
jaškov upoštevati navodila proizvajalca. Jaški katerih globina presega 2.0 m morajo imeti omogočen dostop do dna jaška, opremljeni 
morajo biti z vstopnimi lestvami ali z že vgrajenimi vzpenjalnimi klini, povezanimi z prečkami. 

 
VI. TESNOST CEVOVODA IN JAŠKOV 

Tesnost vsakega položenega cevovoda je potrebno preizkusiti in oceniti po postopkih in merilih določenih v SIST EN 1610, tč. 13. Pred 
dokončnim preizkusom priporočamo pred-preizkušanje, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. Pred-preizkus se vrši na delno 
zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 
1610 ali po DIN 4033. 
 
Skladnost cevovoda glede na tesnost je treba ugotavljati po odsekih med jaški. Na vseh odsekih, za katere je bilo s preizkusom 
ugotovljeno, da niso tesna, je treba netesna mesta locirati in izvesti sanacijo z vgradnjo novih cevi in tesnil, nato pa ponoviti test tesnosti. 
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Poročilo o preizkušanju tesnosti izdela preizkuševalec za celotni objekt ali za določeni zaključeni del objekta. Poročilo mora odobriti 
nadzorna služba naročnika, ki na ta način opravi prevzem položenega cevovoda glede na tesnost. Cevovod se sme prevzeti, če vsi 
rezultati preizkušanja izpolnjujejo merila za izbrani postopek preizkušanja. Sanacija netesnih mest se izvede na stroške izvajalca. 
 
 
XIX. SEZNAM NAČRTOV IN STROKOVNIH PODLAG V FAZI PZI 

V nadaljnjih fazah projektiranja in izvedbe gradnje bo potrebno zagotoviti naslednje načrte in strokovne podlage, ki bodo zagotavljali 
izpolnjevanje bistvenih zahtev: 

0/2 Vodilni načrt - Načrt s področja gradbeništva 
2/1 Načrt s področja gradbeništva 
2/2 Načrt s področja gradbenih konstrukcij 

3 Načrt s področja elektrotehnike 
4 Načrt s področja strojništva 
8 Načrt s področja geodezije 

 
XX. ZAKLJUČEK 

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja 
od projekta se morajo reševati v dogovoru geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
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2.5 PODATKI ZA ZAKOLIČBO 

 

 

 

 

 

 

 

X Y Stacionaža K pokrova Kota dna K vtoka K iztoka Globina izkopa

1 504071,2 137482,2 0 362,68 361,68 361,78 361,78 1,01

2 504069,4 137484,2 2,71 362,66 361,61 361,71 361,71 1,06

3 504053,1 137469,5 24,68 362,34 360,96 361,07 361,07 1,38

4 504051,4 137468,1 26,91 362,23 360,92 361,03 361,03 1,31

5 504040 137480,7 43,95 361,71 360,51 360,61 360,61 1,21

6 504032,1 137489,5 55,75 361,44 360,11 360,22 360,22 1,33

7 504030,6 137488,2 57,75 361,41 360,12 360,23 360,23 1,29

8 504029,3 137489,6 59,75 361,41 360,12 360,23 360,23 1,29

9 504030,8 137491 61,75 361,45 360,12 360,23 360,23 1,33

10 504011,5 137512,4 90,59 361,42 360,47 360,57 360,57 0,96

11 504014,5 137515,1 94,64 361,56 360,56 360,66 360,66 1,01

12 504011,6 137518,3 98,94 362,01 360,74 360,84 360,84 1,28

Vročevod DN 65

Točka X Y Stacionaža K pokrova Kota dna K vtoka K iztoka Globina izkopa

1 504071,7 137482,9 0 362,63 361,71 361,83 361,83 0,93

2 504069,4 137485,5 3,41 362,64 361,64 361,77 361,77 0,99

3 504052,5 137470,2 26,23 362,3 361,22 361,35 361,35 1,08

4 504051,5 137469,3 27,6 362,25 361,19 361,32 361,32 1,06

5 504033,9 137488,8 53,9 361,46 360,53 360,66 360,66 0,93

6 504021,8 137502,2 71,9 361,44 360,41 360,54 360,54 1,03

7 504012,7 137512,3 85,57 361,45 360,52 360,65 360,65 0,93

8 504015,7 137515,1 89,63 361,58 360,6 360,72 360,72 0,99

9 504012,2 137518,9 94,81 361,89 360,69 360,82 360,82 1,2

Toplovod DN 125

Oznaka X Y Stacionaža Kota pokrova Kota dna Kota vtoka Kota iztoka Globina jaška

RJ1 504072 137484,3 0 362,57 361,74 361,74 361,74 0,83

1 504069,3 137486,3 3,39 362,58 361,67 361,67 361,67 0,92

2 504067,9 137486,1 4,78 362,64 361,64 361,64 361,64 1

3 504052,5 137472,2 25,51 362,26 361,2 361,2 361,2 1,05

4 504052 137471,7 26,23 362,24 361,19 361,19 361,19 1,05

5 504050,9 137471,8 27,35 362,17 361,16 361,16 361,16 1,01

6 504041,2 137482,3 41,59 361,72 360,86 360,86 360,86 0,85

RJ2 504040,1 137482,5 42,73 361,66 360,86 360,86 360,86 0,8

Kanalizacija 
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Točka X Y Stacionaža K pokrova Kota dna K vtoka K iztoka Globina jaška

Navrtalni oklep 1 504070 137480,6 0 362,91 361,88 361,91 361,91 1,03

Vodomerni jašek 2 504057,5 137470,3 16,23 362,58 361,55 361,58 361,58 1,03

Vodovod 

X Y

X1 504074.20 137486.19

X2 504078.18 137483.15

X3 504074.53 137478.39

X4 504070.56 137481.42

Toplotna posaja 312

X Y

X1 510945.35 136344.28

X2 510947.36 36342.06

X3 510945.57 136340.45

X4 510943.56 136342.68

Jašek



 

 

2.6 Tehnični/ grafični prikazi 

  

KAZALO GRAFIČNIH PRIKAZOV  

   
0/2.6.1 Grafični prikaz lege predvidene gradnje 1:10000 
0/2.6.2 Grafični prikaz obstoječega stanja – geodetski posnetek 1:500 
0/2.6.3 Grafični prikaz predvidene gradbene in ureditvene situacije 1:250 
0/2.6.4 Grafični prikaz predvidene gradbene in ureditvene situacije s prikazom parcel 1:250 
0/2.6.5 Grafični prikaz križanj 1:250 
0/2.6.6 Grafični prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture s predvidenim vročevodom 1:250 
0/2.6.8 Grafični prikaz zakoličbe in odmiki 1:250 
0/2.6.9 Grafični prikaz vzdolžnega profila vročevoda 1:1250/100 
0/2.6.10 Grafični prikaz vzdolžnega profila toplovoda 1:1250/100 
0/2.6.11 Grafični prikaz vzdolžnega profila kanalizacije 1:1250/100 
0/2.6.13 Grafični prikaz zakoličbe jaška 1:40, 1:150 
0/2.6.14 Grafični prikaz fasad objekta 1:25 
0/2.6.15 Grafični prikaz prereza A in B 1:50 
0/2.6.16 Grafični prikaz prereza C in D 1:50 
0/2.6.17 Detajl stene in temeljev, detajl ravne strehe z obtežbo prodca 1:10 
0/2.6.18 Detajl stene, temeljev in jaška; detajl odprtine okna 1:10 
0/2.6.19 Detajl odprtine vrat; detajl drenaža, PE DN 100 1:10 
0/2.6.20 Tloris strehe, temeljev in tloris temeljev s kanalizacijo 1:50 
0/2.6.22 Grafični prikaz križanj z ostalo GJI 1:50 
0/2.6.23 Prerez vkopa preddizoliranih cevi v skupnem jarku 1:50 
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Območje obravnave

Grafični prikaz lege predvidene gradnje

2.7.1

Investitor:

Projektant:

Vsebina:

Objekt:

Vrsta načrta/prikaza:

Merilo:

Vrsta projekta:

Datum:

Št. projekta:

Sprememba: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:
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Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

januar 2021

Prestavitev primarnega omrežja za TPP 312,
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PZI

679-TO/2020

2/1 Načrti s področja gradbeništva in drugi

gradbeni načrti
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3325 Šoštanj
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Vodja projekta:
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Saša Milijaš, dipl.inž.grad.

Lea Hrastnik, dipl.inž.grad.(UN)
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PREČNI PREREZ POVOZNA POVRŠINAGramozni nosilni tamponE=120 MPa, MIN.  d=50 cmDvoslojni asfalt, nosilni sloj bituminiziranidrobir AC22 base B70/100 A3 v debelini5cm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8surf B70/100 A3 v debelini 3 cm.Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.Obsip cevi 10 cm- finozrnati pesek 0 - 4 mmPosteljica min 10 cmfinozrnati pesek 0 - 4 mmNEPOVOZNA POVRŠINAPolistirol podstavki500x200x100 mmPOLAGANJE VROČEVODA IN TOPLOVODA HKRATI- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije0-4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno Opozorilni trakPREČNI PREREZ Obsip cevi - finozrnatipesek 0 - 4 mmPosteljica min 10 cmfinozrnati pesek 0 - 4 mmPolistirol podstavki500x200x100 mm- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije0-4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno Opozorilni trakHumusNasipni sloj E=60 MPadebelina prilagojena terenuglej Vzdolžni profil

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA PO NAVEDBAH SIST EN 1610:2001Pred zasipom jarkov v javnih prometnih površinah (pločniki, ceste) izvesti meritve utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost mora biti navzoč predstavnik pristojnega upravljalca cest.V primeru da zemljina ne dopušča varnega izkopa pod kotom 80°,je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskimkotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.Če je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.DN Najmanjša širina jarka (Dz + x) v mOpažen jarek Neopažen jarekβ > 60º β ≤ 60º≤ 225 Dz + 0,40 Dz + 0,40> 225 do ≤ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40> 350 do ≤ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40> 700 do ≤ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40Dz - zunanji premer cevi (m)β - kot naklona stene jarkaV vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim opažem.Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m)< 1,00 ni podano≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80≥ 1,00 ≤ 4,00 0,90> 4,00 1,00NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKAE2/E1=100/60 MPa, za pločnike pa E2=60 MPa. Pri meritvahOPOMBA1.80002.4177 1.1500
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Vir in datum ZKP: GURS, november 2020

GURS

+/- 0,04m

Vir GJI:

Natančnost topografije:

Datum geodetskega snemanja: november 2020

Podatki o vsebini:
Koordinatni sistem:

Natančnost urejenih mej:

D96/TM

SVS2010 datum Koper

+/-0,04m:

+/-0,50m

Višinski sistem:

Natančnost ZKP:

- Požiralnik - cestni pod robnikom

MEJE
Povezave ZKP

PARCELNE MEJE

- Zasun, zapirač

- Lesena gospodarska stavba, garaža

- Zidana gospodarska stavba, garaža

GJI el.komunikacije

GJI elektrika
GJI kanalizacija

GJI vodovod

- MEJNIK
- Širok nadstrešek
- okrogli jašek

- Vodnjak

- Samostojna streha
- Stanovanjska stavba

- Travnik
- Vodovodni jašek - okrogel

kozolec

nadstresek
rešetka dolga

ziva_meja

GJI

- Grm

- Manjša njiva (vrt)

- ELEKTRIČNA OMARICA
- Iglasto drevo
- Listnato drevo

- Požiralnik - oglati
- Jašek komunalnih vodov - okrogel
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten

makadam

jarek

oporni_zid

Ograja

oporni_zid_VRH
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Grafični prikaz predvidene gradbene in ureditvene situacije s prikazom parcel
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Mešana kanalizacija

Meteorna kanalizacija

Vodovod

Elektrovod - podzemni - SN

Elektrokomunikacijski vod

Toplovod

Elektro vod - podzemni - NN

Vročevod

Obstoječe Predvideno

Jašek na vročevodu
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T1

V2

1
KT 362.63m
KC 361.53m2

KT 362.64m
KC 361.51m

3
KT 362.30m
KC 361.36m

4
KT 362.25m
KC 361.35m

5
KT 361.44m
KC 361.05m

6
KT 361.45m
KC 360.95m

7
KT 361.58m
KC 360.93m

8
KT 361.89m
KC 360.89m

1
KT 362.68m
KC 361.78m

2
KT 362.66m
KC 361.71m

3
KT 362.34m
KC 361.07m

4
KT 362.23m
KC 361.03m

5
KT 361.71m
KC 360.61m

6
KT 361.44m
KC 360.22m

7
KT 361.41m
KC 360.23m

8
KT 361.41m
KC 360.23m

9
KT 361.45m
KC 360.23m

10
KT 361.42m
KC 360.57m

11
KT 361.56m
KC 360.66m
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KT 362.01m
KC 360.84m
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Mesto priključitve
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obstoječ vod za Cankarjevo 18
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DN65
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J 6094
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3.0x2.5 m

DN32
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DN65

Obstoječa TPP312

Mesto priključka
na obstoječi
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V1

T1

V2

J2301
J2308

J3993
J3992

Nov (prestavljen) jašek
1.5x1.5m

Nov AB jašek
DN800
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Grafični prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture s predvidenim

vročevodom in toplovodom ter TPP 312
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Predvideno parkirno mesto po
izvedenem projektu Družmirsko
jezero

Obstoječe parkirno
mesto

V1
X2

X3X4

Obstoječa toplotna
postaja

1 PM

X1

9.31

2.
87

9.17

6.24

8.34

Cankarjeva cesta, dostop in parkirno mesto

Legenda:

OPN  - Družmirsko jezero
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Grafični prikaz zakoličbe objekta TPP 312 ter odmiki
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Grafični prikaz vzdolžnega profila vročevoda
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PREČNI PREREZ POVOZNA POVRŠINA

Gramozni nosilni tampon
E=120 MPa, MIN.  d=50 cm

Dvoslojni asfalt, nosilni sloj bituminizirani
drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini
5cm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8
surf B70/100 A3 v debelini 3 cm.
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Obsip cevi 10 cm
- finozrnati pesek 0 - 4 mm

Posteljica min 10 cm
finozrnati pesek 0 - 4 mm
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Polistirol podstavki
500x200x100 mm5080

POLAGANJE VROČEVODA IN TOPLOVODA HKRATI

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

Opozorilni trak
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PREČNI PREREZ

Obsip cevi - finozrnati
pesek 0 - 4 mm

Posteljica min 10 cm
finozrnati pesek 0 - 4 mm
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Polistirol podstavki
500x200x100 mm5080

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

Opozorilni trak
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Humus

Nasipni sloj E=60 MPa
debelina prilagojena terenu
glej Vzdolžni profil

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA PO NAVEDBAH SIST EN 1610:2001

Pred zasipom jarkov v javnih prometnih površinah (pločniki, ceste) 
izvesti meritve utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost 

mora biti navzoč predstavnik pristojnega upravljalca cest.

V primeru da zemljina ne dopušča varnega izkopa pod kotom 80°,
je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim
kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.

Če je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.

DN

Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m

Opažen jarek
Neopažen jarek

β > 60º β ≤ 60º
≤ 225 Dz + 0,40 Dz + 0,40

> 225 do ≤ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40
> 350 do ≤ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40

> 700 do ≤ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40
> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40

Dz - zunanji premer cevi (m)
β - kot naklona stene jarka
V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, 
oziroma varovalnim opažem.

Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m)

< 1,00 ni podano

≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80

≥ 1,00 ≤ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

E2/E1=100/60 MPa, za pločnike pa E2=60 MPa. Pri meritvah
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Prerez vkopa predizoliranih cevi v skupnem

jarku



TEREN

TEREN

toplovod in vodovod

PREČNI PREREZ

VZDOLŽNI PREREZ

predviden TOPLOVOD IN VROČEVOD

1500000.001500000.00

0.
5

Elektro vod v zaščitni PVC cevi

Elektro vod v zaščitni PVC cevi

TEREN

obstoječa kanalizacija

PREDIZOLIRANE KOVINSKE 

GIBLJIVE CEVI 

PREDIZOLIRANE KOVINSKE 

GIBLJIVE CEVI 

TEREN

PREČNI PREREZ

VZDOLŽNI PREREZ

obstoječa kanalizacija 

VZDOLŽNI PREREZ

m
in 0,5 m

DETAJL KRIŽANJA TOPLOVODA IN ELEKTRO VODA
DETAJL KRIŽANJA TOPLOVODA IN KANALIZACIJE

DN DN

TEREN

TEREN

PREČNI PREREZ

VZDOLŽNI PREREZ

VODOVOD

VODOVOD

ZAŠČITNA CEV SE UPORABI V KOLIKOR NI DOSEŽEN MIN. RAZMIK 0,50 m

DETAJL KRIŽANJA TOPLOVODA IN VODOVODA
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