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- grob in fini omet

- kitanje, brušenje, 2 x beljenje

- obstoječa stena

Stene in strop objekta 
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nova cev Ltž cev fi 50

- grob in fini omet

- kitanje, brušenje, 2 x beljenje

- obstoječa stena

Stene in strop objekta 

obst. sifon

zamenjava sifona

fi 20 cm

vrata 1,1/1,9 m

okno 1,0/0,3 m

novo okno 1,0/0,3 m

zamenjava vrat 1,1/1,9 m

novi sifon fi 20 cm

- paro propustni epoksidni zaključni tlak

- mikroarmiran estrih - 20 cm

- hidroizolacija - bitumenski trak, premaz

- obst. podložni beton, min. armiran Q282 - 10 cm

Tlak objekta
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- grob in fini omet

- kitanje, brušenje, 2 x beljenje

- obstoječa stena

Stene hodnika, kjer poteka cevovod 
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2   NAČRT S PODROČJA

GRADBENIŠTVA

1:20

TLORIS INTERNE TOPLOTNE POSTAJE  ITP 340-11  S PREDVIDENO

UREDITVIJO

Id.št.: G -3280

Vsebina:

mag. Lučka Čampa, u.d.i.VKI

Id.št.: S -1827

Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.

POSODOBITEV ITP 340-11

Kajuhova cesta 11, Šoštanj
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