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 3.4.1 TEHNIČNI OPIS  

  

I. UVOD 
 
Investitor, Občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 
Šoštanj, želita v občini Šoštanj na naslovu Heroja Šercerja 2, obnoviti interno toplotno postajo ITP 
340-15. 
 
II. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTNI POGOJI 
 
Pri  izdelavi projekta so upoštevani sledeči dokumenti in podloge: 

- DKN (digitalni katastrski načrt), 
- podloge obstoječih komunalnih vodov (upravljavci vodov), 
- veljavni prostorski akti, 
- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi. 

 
Prav tako so se pri izdelavi projekta upoštevali sledeča zakonodaja: 
 

- Zakon o graditvi objektov  (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - 
popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 
20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13); 

- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje - NEURADNO PREČIŠČENO 
BESEDILO (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) ; 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) ; 
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 

RS, št. 51/14, 57/15) ; 
- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1  (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 – popr.), 

58/2003 – ZZK-1, 33/2007 - ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C in 80/2010 - ZUPUDPP 
(106/2010 popr.); 

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt   (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-
1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 
ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 - odločba US in 14/2015 - ZUUJFO)., 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega 
ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj. 

 
III. LEGA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA 

 
Občina: Šoštanj 
Katastrska 
občina: 

981 k.o. Šoštanj 

Parc. št.: 814/11 

Področje: 2 Gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 Cevovodi 
Skupina: 222 Lokalni cevovodi 
Razred: 2222 Lokalni vodovodi 
Podrazred: 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo 
 
IV. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Lokacija toplotne postaje se nahaja v stanovanjskem objektu Heroja Šercerja 2 v Šoštanju. Interna 
toplotna postaja je oskrbovana s toploto TPP 340. Razlog za obnovo interne toplotne postaje ITP 
340-15 sta pretečena življenjska doba opreme in sama varnost pri posluževanju naprav. Interna 
toplotna postaja se obnavlja v istem prostoru objekta, zato je treba v času obnove urediti začasno 
oskrbo končnih odjemalcev. 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013866
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013950
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6527
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6527&d-49683-s=3&d-49683-p=1&d-49683-o=2&d-49681-o=1&d-49681-p=1&d-49681-s=0
http://www.uradni-list.si/1/content?id=122755#!/
http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/drugi_predpisi/zakon_o_urejanju_prostora/
http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/drugi_predpisi/zakon_o_prostorskem_nacrtovanju/
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Slika1: Lokacija ITP v mestu Šoštanj 
 

 
 
Slika 2: Lokacija ITP – Heroja Šercerja 2, Šoštanj 
 
V. OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
 
V bližini oz. okolici objekta, kjer se bo izvajala obnova, so naslednji komunalni vodi: 

- Toplovod, 
- Vodovod, 
- Telekomunikacijski vod, 
- Kanalizacija, 
- Elektro vod. 
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VI. OBSEG NALOGE 
 
Usmeritev za gradbeni del 
 
Pri rekonstrukciji ITP 340-15 je potrebno prostor po demontaži strojne opreme v celoti sanirati. Tlak 
je potrebno odstraniti, izvesti nasutje plošče, hidroizolacijo ter estrih.  
 
V tlaku se obnovi obstoječa odtočna kanalizacija in jašek za črpalko, na katerega se navežejo 
odtoki od izpustov iz strojne opreme.  
 

 
 
Stene in strop je potrebno na mestih poškodb odstraniti in v celotnem prostoru izvesti grobe in fine 
omete. Na koncu se le-te prekrijejo in prebarvajo z disperzijsko barvo. 
 

              
 
Tlak v prostoru ITP je potrebno po končanih delih ustrezno obdelat in zaključiti s samorazlivnim 
epoksidnim tlakom, vključno z obrobami. 
 
Vrata je potrebno zamnejati z vrati iz Alu pločevine enakih velikosti kot so obstoječa. Okna se 
zamenja z novimi in v eneki izvedbi kot so že ostala na objektu. Na okno se izvede komarnik in 
zaščitna rešetka. 
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VII. PREDMET PROJEKTA  
 
Velikost objekta 
 
Velikost kletnega prostora je tlorisne dimenzije cca 3,8 x 3,1 m. Prostor je visok 2 m. V prostoru je 
okno, vhodna vrata in odtočni jašek s črpalko. 
 
Tlak kletnega objekta 
 
Tlake v objektu je potrebno ustrezno sanirati oz. odstraniti in izvesti novi estrih ter ga zaključiti z 
epoksidnim tlakom. Zaradi dotrajanosti se obstoječi tlaki znotraj objekta poruši v debelini cca 31 cm.  
 
 Tlaki v TPP se uredijo v naslednji sestavi: 
- paro propustni epoksidni zaključni tlak  
- mikroarmiran estrih - 6 cm  
- zaščita hidroizolacije – mikroarmiran beton 5 cm C 15/20  
- hidroizolacija - bitumenski trak,  
- podložni beton, min. armirani Q 282 – 10 cm, 
- nasutje min. 10 cm za izravnavo. 
 
Ker se zaradi predvidene vgradnje strojnih inštalacij svetla višina prostora ne sme spreminjati, je 
potrebno odstraniti tlak do takšne debeline, da se lahko izvede novi tlak. 
 
Stene in strop kletnega prostora 
 
V prvi fazi se izvede mehansko odstranjevanje vseh slabo oprijetih in odstopajočih ometov ali 
napihnjenih delov. V kletnem prostoru se ne pričakuje vdora vode skozi steno. Stene so vlažne 
zaradi neizvedene oz. poškodovane zunanje hidroizolacije. Stene in strop se očistijo in obdelajo s 
sušilnim ometom kot npr. Hydroment.  
 
Neposredno na vlažno/navlaženo površino zidu se nanesejo prvi sloj sušilnega ometa kot npr. 
Hydroment v debelini 10-15 mm. Naslednji dan se površino spet navlaži in izvede omet v debelini 
ca. 10-15 mm. Postopek se ponovi še za eventualni naslednji nanos. Po 3 dneh se zadnji sloj 
izvede s finim ometom kot npr. Hydroment, ki se ga fino ''zariba'' z leseno ali plastično gladilko ter 
se ga po potrebi zaščiti pred prehitro izsušitvijo. Po cca. treh tednih se površine prebarvajo s 
paroprepustnimi barvami.  
 
Vse odprtine, ki bodo nastale zaradi odstranitve strojne in elektro opreme, je potrebno zazidati, 
stene in strop pa pokitati, zagladiti in pobrusiti ter 2x prebeliti z disperzijsko barvo.  
 
Odvodnjavanje  
 
Obstoječa odtočna kanalizacija objekta (poglobitve zaradi izpusta iz sistema) je izvedena iz 
betonskega jaška (0,5 x 0,5 x 0,8) s potopno črpalko, ki odvaja vodo preko pocinkane cevi DN 20 
izven objekta. Obstoječe stanje se očisti in obnovi.  Predvidi se sanacija obstoječega betonskega 
jaška s kitanjem in zagladenjem, globine do 1m. Predvidena je zamenjava obstoječe črpalke z novo 
(zajeto v strojnem delu projekta).  
 
Stavbno pohištvo 
 
Vrata v TPP so enokrilna iz ALU pločevine skupne svetle dimenzije 90*180 cm. Obstoječa vrata se 
odstranijo.  Predvidena je vgradnja novih  enokrilnih vrta iz Alu pločevine, svetle dimenzije 90*180 
cm. Vratna krila morajo imeti v spodnji tretjini krila izvedeno prezračevalno rešetko s protimrčesno 
mrežo. Pred naročilom je potrebno ponovno preveriti dimenzije odprtine.  
 
Predvidi se zamenjava obstoječega enokrilnega okna dimenzije 70/50 cm, klasično odpiranje in 
odpiranje na kip. Okno mora ustrezati zahtevam pravilnika PURES. Pred naročilom je potrebno 
ponovno preveriti dimenzije odprtine. Pred okna se vgradi INOX zaščitne rešetke dimenzije   
70/80cm. 
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Materiali 
 
Za betonske nosilne elemente se uporabi beton kvalitete C 12/15, C30/37 ali drugi, XC3, XD1, XF1, 
XA1  ter jeklo za armiranje S500. Elemente se dimenzionira v skladu s SIST EN 1995. 
 
 
VIII. KONTROLA SKLADNOSTI IN PREVZEM 
 
Za ugotavljanje skladnosti betona glede na tlačno trdnost, veljajo, neodvisno od mesta proizvodnje 
in uporabe, določila EN 206 (tč. 8 in 9.1.). Beton, ki se namerava uporabiti za proizvodnjo cevi in 
drugih gotovih izdelkov, mora imeti certifikat. Enako velja tudi za katerikoli drug material.  
 
Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti 
certifikat oz. izjavo o lastnostih. Za vse gotove izdelke in izdelke, ki se bodo vgradili v objekte na 
mestu je potrebno opraviti preizkuse tlačne trdnosti na vzorcih, vzetih na mestu vgradnje in dobiti 
odobritev nadzora. 
 
Pri prevzemu je potrebno poleg certifikata oz. izjave o lastnostih za vsako pošiljko preveriti oznako 
na vsakem proizvodu ali paketu proizvodov. Gotovi izdelki morajo imeti izjavo o lastnostih oz. 
certifikat ali pa odobritev nadzorne službe. 
 
IX. SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno obvestiti upravljavce obstoječih komunalnih napeljav in objektov 
in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh 
naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi 
nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno 
organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem 
nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in vodovodov. Vsa 
križanja morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik. 
 
Po končani gradnji je potrebno objekt očistiti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne 
higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za 
zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb. 
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3.5 Risbe 

  

3.5.1 Situacije, tlorisi, prerezi 
3.5.1.1 Pregledna situacija 
3.5.1.2 Situacija toplotne postaje s predvideno ureditvijo 
3.5.1.3 Detajl oken in vrat 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 


