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3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 

  

I. UVOD 
Investitor, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 
Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, želijo na območju Škalske ceste na 
Konovem obnoviti del dotrajanega primarnega vodovodnega omrežja. 
 
II. ZAKONODAJA 

 Zakon o graditvi objektov, 
Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 –GZ in 66/17-odl.US 

 Zakon o prostorskem načrtovanju, 
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17.ZUreP-2 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), 
Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/09-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12/, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, 

 Uredba o zelenem javnem naročanju 
Uradni list RS, št. 51/17, 

 Uredba o oskrbi s pitno vodo, 
Uradni list RS, 88/12 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji, 
Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17-GZ 

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, 
Uradni vestnik Mov, št. 7/2014 

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/1 Konovo v Velenju, 
Uradni vestnik MoV, št. 14/92 in 11/02, 4/10, 7/13 

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, 
Uradni vestnik MoV, št. 10/10-UPB1, 27/10, 37/14, 26/17) 

 
III. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi geodetskega posnetka in projektne naloge, ki jo je 
izdelalo Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje. 
 
Prav tako so se pri izdelavi projekta upoštevali sledeči dokumenti in podloge: 

 DKN (digitalni katastrski načrt). 

 geodetski načrt, 

 podloge obstoječih komunalnih vodov (upravljavci vodov). 
 

IV. LEGA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA 
 

Občina: Mestna občina Velenje 
Katastrska 
občina: 

0951 Hrastovec 

Parcelne 
številke: 

868, 813/1, 819/3, 819/4, 789/4, 789/5, 789/6, 788/3, 789/2, 788/5, 787/5, 857/1, 787/3, 
787/2, 787/1, 854, 717/1, 717/2. 

  
 Vodovod 
Področje: 2 Gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 Cevovodi 
Skupina: 222 Cevovodi 
Razred: 2222 Lokalni vodovodi 
Podrazred: 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo 
  
V. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Na obravnavanem območju je že poteka komunalna infrastruktura za distribucijo pitne vode. Ker pa 
gre za dotrajano omrežje vodovoda zgrajenega leta 1973 je potrebna obnova. Obstoječi vodovodni 
cevovod je od sredine lanskega leta izključen iz sistema, saj popravilo okvare, ki je nastala na 
nedostopnem mestu na veliki globini ni bilo možno odpraviti. Glavna funkcija vodovoda je interventno 
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napajanje v primeru izpada NPPV Mazej, sekundarno pa distribucija presežka vode do vodohrana 
R1 Velenje. 
 
Trasa vodovoda poteka ob Škalski cesti v Mestni občini Velenje. Večinoma poteka v bankini/ brežini 
omenjene ceste ter v travnati površini.  
 
VI. OBSTOJEČI  VODI 
Od komunalnih vodov potekajo na obravnavanem območju kanalizacija komunalnih odpadnih vod, 
vodovod, toplovod/ vročevod, telekomunikacijski vodi in elektro podzemni ter nadzemni vodi. 
 
VII. PREDVIDENA OBNOVA OBSTOJEČEGA VODOVODA 
Obnova vodovoda predvideva nadomestno izgradnjo vodovoda po obstoječi trasi. Predvideni 
cevovod se z metodo uvlačenja cevi manjšega primera uvleče v obstoječi cevovod. Za obnovo je tako 
predviden odsek od glavnega (petokrakega) križišča na Konovem do hidranta z evidenčno številko 
3677 na parceli 717/1 k.o. 951. 
 
VIII. TEHNIČNE REŠITVE 
Predviden je uvlek cevi dimenzije d= 160mm iz materiala PE 100 SDR11 PN16 z zaščitnim plaščem. 
Na odsekih, kjer se novi cevovod navezuje na obstoječega se izkopljeta gradbeni jami ter se izvede 
montaža skladno z grafično prilogo 3.5.3.2. Na odsekih, kjer se cevovod lomi so predvideni lokalni 
izkopi prav tako so izkopi zaradi večjih dolžin predvideni na vmesnih točkah (grafična priloga 3.5.1.2). 
Cevi se bodo spajale elektrofuzijsko in s čelnimi zvari. Na lomih cevovoda se z elektro – fuzijskim 
spojem vgradijo kolena 45° in 30°. 
 
Označbe cevovoda mora postaviti izvajalec pri zasunih, zračnikih, itd. z aluminijastim drogom in 
tablico. Cevovod in armatura bo označena z označevalnimi drogovi z oznakami. Označevalni drogovi 
so v aluminijasti izvedbi. Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo označevalne tablice po 
standardu SIST 1005, za označevanje hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po SIST 1007. 
Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0,5 m nad temenom cevi položiti opozorilni trak – VODOVOD.  
 
Potek cevovoda je razviden iz grafičnih prilog 3.5.1.2 in 3.5.2.1 v mapi 3/1. 
 
IX. ZEMELJSKA DELA 
Zaradi tehnologije izvedbe uvleka cevi so predvidene vstopne in zaključne gradbene jame kot tudi 
lokalni izkopi. Za potrebe izvedbe postopka so predvideni izkopi tlorisnih dimenzij 3,00 x 10,00 m ter 
ocenjene povprečne globine 2,50 m (zaradi pomanjkanja informacij o globini obstoječega vodovoda 
se globina določi z mikrozakoličbo). Izkop gradbene jame naj se izvede stopničasto v razmerju 1:1,5, 
stene gradbene jame pa naj se zavarujejo z opažem ali zagatnicami. Material se lahko odlaga 
minimalno 1,00 m od roba izkopa. Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno 
in ob prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v 
skladu s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. Dno jame mora biti 
očiščeno in planirano. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih 
površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 
 
Dela na in ob prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in 
izdanimi soglasji. Izvajalec je dolžan urediti območje gradbišča tako, da je onemogočeno odnašanje 
gradbenega materiala na cestišče. Izkopi ob cestnem telesu, kjer se postavlja cevovod tik ob cestišču, 
se izvajajo z opiranjem, vozišče pa mora biti zavarovano proti vdiranju. Izkop v vozišču in ob ni 
dovoljeno zasipati z izkopanim materialom, temveč se vgrajujejo le zmrzlinsko odporni peščeni 
materiali, ki jih je potrebno vgraditi po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti 120 
MPa. 
 
Zasip je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Nad območjem cevovoda se 
lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod nekaterimi pogoji. V kolikor je material za zasip 
zrnat je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako možno bolje utrjevati. Koeficient 
neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. 
manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne večja od 300 mm. Preveriti 
je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje 
utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda, se izvaja v slojih debeline maksimalno 
30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja. Na dnu gradbene jame in sicer v območju polaganja 
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cevi je potrebno pripraviti posteljico iz presejane izkopane zemljine debeline 10 cm, frakcija 8-16 mm 
in cevi obsuti in prekriti z enakim materialom v debelini 20 cm nad temenom cevi. Območje cevovoda 
se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Vse posege in prevezave na obstoječe vodovodno 
omrežje izvede upravljalec vodovoda. 
 
Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da čim manj poškoduje obstoječe objekte in površine. 
Nastala škoda, ki bi se zgodila zaradi nestrokovnega izvajanja del, gre na stroške izvajalca. 
 
X. MATERIALI IN ARMATURE VODOVODNEGA CEVOVODA 

Predvidene vodovodne cevi cevi so iz oplaščenega polietilena, premera 160 mm, tlačne stopnje PN 
16. Tlačna cev se sestoji iz sodobne visoko kakovostne cevi polietilena 100 z visoko odpornostjo proti 
nastajanju razpok, ki jih povzročajo zunanje točkovne obremenitve. Zaščitna plast, iz armiranega 
polipropilena zagotavlja zaščito pred statičnimi obremenitvami. Točkovne obremenitve porazdeli na 
večjo površino, s čimer zmanjša koncentracijo napetosti v primeru dodatnih zunanjih točkovnih 
obremenitev in preprečuje proces nastajanja razpok cevi. 
Montažna dela se izvajajo po navodilih proizvajalca cevi. Cev mora ležati po celotni dolžini na ravni 
podlagi. Dno jarka predstavlja temelj cevi, zato je potrebna posebna pozornost pri obsipu cevi in 
pripravi peščene posteljice debeline 0,1 m. 
 
Fazonski kosi so izdelani iz nodularne litine, v skladu s standardom SIST EN 545:2010. Na zunanji in 
notranji strani morajo biti zaščiteni z epoksijem, min. debeline 70 mikronov. Prirobnice po ISO 7005, 
označevalne tablice za vodovod po SIST 1005, za hidrante po SIST 1007, kar mora biti potrjeno z 
ustreznimi certifikati pred vgradnjo materiala in priloženi končni situaciji. 
 
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. 
Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla 
in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" 
tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora 
biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. 
 
Gradbene garniture za zasune morajo biti nastavljive po višini. Kapa mora biti okrogle oblike, fi 102 
mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali 
"VODOVOD". Omogočati mora teleskopsko prilagajanje višine do 105 mm, brez posebnega orodja. 
Spoj med zgornjim in spodnjim delom kape mora biti zaščiten s PE zaščito, ki preprečuje vstop 
nečistoč v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni sistem, ki onemogoča odtujitev pokrova. Spodnji del 
ohišja mora imeti posebno oporo proti zasuku ohišja kape. 
 
Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice, PN16: EN1092 
 
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo 
vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). 
Označevalne tablice za vodovod po SIST 1005. Vsi zasuni hidrantov in priključkov in odcepi imajo 
nadtalno oznako (stebriček in tablico). 

 
XI. KRIŽANJA PROJEKTIRANE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PODZEMNIMI VODI, 

NAPRAVAMI IN OBJEKTI 
Projektiran vodovod križa in poteka ob obstoječih komunalnih vodih vendar gre za obstoječa križanja. 
Križanja vseh predvidenih in obstoječih komunalnih vodov morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki 
so jih k projektni dokumentaciji v svojih soglasjih oziroma projektnih pogojih podali upravljavci 
posameznih komunalnih vodov in naprav ter skladno z normativi in standardi. Križanja v grafičnih 
prilogah so informativna, zato je potrebno pred pričetkom del na poziv investitorja oziroma izvajalca 
del vse komunalne vode zakoličiti. 
 
a) Potek v varovalnem pasu ceste oz. cestnem telesu  

Predvidena trasa cevovoda je enaka obstoječemu cevovodu, ki poteka ob lokalni cesti LC 
450132 (Konovsko – Škalska cesta) ter delno posega v javno po JP 953461 (Cesta na Deberco) 
in JP 953491 (Odcep Karničnik). 
Posegi v cestno telo so predvideni na lokacijah predvidenih gradbenih jam in lokalnih izkopov 
zaradi tehnologije izvedbe uvleka cevi. 
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Po končani gradnji je potrebno sanirati vse prometne površine na katerih se bo izvajal 
obravnavani poseg. Cestišče se mora vzpostaviti v prvotno stanje po celotni širini prečnega 
prereza, ne samo na delu kjer se bo poseg opravil. Ostalo cestišče se s predhodnim rezkanjem 
asfalta preplasti. Asfalt se vgradi po opravljenih meritvah zasipa v sistemu 6+3 cm, robovi pa se 
namažejo z dilaplastom ali maso enakovrednih tehničnih značilnosti. Vgrajevanje zasipa 
(tampon) v cestnem telesu se izvaja po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane 
zbitosti 120 MPa. Vgrajuje se izključno zmrzlinsko odporni peščeni material. V kolikor zaradi 
vremenskih razmer asfaltiranje ni mogoče, se začasno izvede cestišče z betonom C12/15, ki se 
položi na PVC folijo, da je naknadno možna odstranitev. Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako 
ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom izvajanja gradbenih del. V času 
izgradnje mora biti trasa izkopa po cestah zaščitena tako, da je onemogočeno odnašanje 
gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, ter da se preprečijo morebitne 
nesreče.  

 
Za ureditev prometa v času gradnje je potrebno izdelati Elaborat začasne prometne ureditve, na 
podlagi katerega izvajalec del pridobi potrebno soglasje upravljavca cest za delno ali popolno 
zaporo ceste v času gradnje. Cestno prometno signalizacijo postavi za to pooblaščeno podjetje 
v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 
Načrtovani gradbeni poseg se ne nahaja v območju nobene državne ceste. 
 

b) Potek ob elektro vodih in križanja  
Glede na razpoložljive podatke na trasi predvidenih del ne potekajo srednjenapetostni in 
nizkonapetostni nadzemni ter podzemni elektro kabli. V kolikor se med gradnjo identificira 
elektro kabel je potrebno dela izvajati skladno s spodaj napisanimi ukrepi.   
 
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca, da zakoliči svoje vode in v času gradnje 
opravlja strokovni nadzor nad deli, ki potekajo v območju vodov v lasti Elektro Celje, d.d., na 
stroške investitorja. 
 
Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskim kablom je potrebno izvesti tako, da 
vodovod poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom v vertikalnem razmiku minimalno 0,5 m 
oziroma 0,3 m pri križanju kabla z priključnim cevovodom. Na mestih, kjer ni mogoče doseči 
željenega razmaka, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami 
tako, da se ga namesti v zaščitno cev (mapitel 110mm), da je cev daljša za 1,0 m na vsako stran 
križanja. Paralelni potek mora upoštevati horizontalni razmik najmanj 0,5 m. V primeru, če pri 
sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega horizontalnega razmika je potrebno 
kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. 

 
Deponiranje materiala na trase podzemnih in pod nadzemne elektro vode je nedopustno. 
Ustreznost izvedbe križanj, približevanja ali prestavitve si mora ogledati predstavnik Elektro 
Celja, d.d., ter vpisati v gradbeni dnevnik. Za vsa izvedena križanja je potrebno izvesti geodetske 
meritve, ki se jih v pisni in elektronski obliki dostavi upravljavcu. Geodetske meritve morajo 
vsebovati podatke o varnostnem odmiku med kanalizacijo ter vodovodom in elektro vodom. 
 

c) Potek ob telekomunikacijskih vodih in križanja  
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi, ki bodo ogroženi.  
 
Pred pričetkom del (najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom obvestiti Telemach d.o.o. in 
najmanj 30 dni Telekom Slovenije) je potrebno obvestiti upravljavca posameznega TK voda, da 
zakoliči svoje vode in v času gradnje opravlja strokovni nadzor nad deli, ki potekajo v območju 
vodov v lasti posameznega upravljavca, na stroške investitorja. 
 
Križanje in paralelni potek predvidenega vodovoda poteka tako, da je vertikalni razmik najmanj 
0,5 m in horizontalni odmik 1,0 m oziroma 0,5 m. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov 
je potrebno izvajati ročno in po pogojih nadzornega organa Telekom Slovenije in Telemach 
d.o.o. Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo vodovoda je potrebna njihova zaščita in položitev 
rezervnih cevi (PVC cev premera 100 mm ali 125 mm) po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe 
trase. 
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d) Potek ob  obstoječem vodovodu ter kanalizaciji in križanja 
Predvidena trasa vodovoda križa obstoječi vodovod in kanalizacijo. Ker je predvidena 
izgradnja cevovoda z uvlekom cevi manjšega premera skozi obstoječi cevovod ne pričakujemo 
dodatnih križanj. 

 
e) Potek ob toplovodu/ vročevodu in križanja 

Predvidena trasa vodovoda križa obstoječe toplovodne/ vročevodne distribucijske vode v 
kineti. Ker je predvidena izgradnja cevovoda z uvlekom cevi manjšega premera skozi obstoječi 
cevovod ne pričakujemo dodatnih križanj. V primeru nasprotnega se uporabijo tehnične rešitve 
pri prečkanju toplovoda/ vročevoda z minimalnim vertikalnim odmikom 0,5 m in horizontalnim 
odmikom pri paralelnem poteku 1,0 m. 

 
f) Potek po območjih varstva kulturne dediščine  

Načrtovani gradbeni poseg ne posega v območje registrirane nepremičnine kulturne dediščine. 
 

g) Potek v območjih gozdov s posebnim režimom. 
Načrtovani gradbeni poseg ne posega v območje gozdov s posebnim režimom.  
 

h) Potek v vodovarstvenem območju 
Načrtovani gradbeni poseg ne posega v vodovarstveno območje. Prav tako se ne nahaja v 
varovalnem pasu vodotoka ali varstvenega pasu vodonosnika.  

 
XII. VARSTVO PRI DELU 
Izvajalec je dolžan, da s svojo organizacijo del zagotovi varnost pri delu. Izvajalec mora za 
uporabljene materiale pridobiti ustrezne ateste. Izkop gradbene jame mora prevzeti geomehanik. 
Opaže za vse bistvene konstrukcije mora prevzeti geometer. Pri izvedbi del mora izvajalec upoštevati 
vse veljavne predpise in standarde iz varstva pri delu. Izvajalec del mora izvesti prometno zaporo ter 
postaviti ustrezno prometno signalizacijo (opozorilni znaki, semafor, bariera). Delavci morajo 
uporabljati zaščitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s škodljivimi kemičnimi snovmi. 
 
XIII. PREGLED, ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN PREVZEM 
Izvajalec mora dati na razpolago vse črpalke za tlačni preizkus, kontrolne točke, manometre vključno 
z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija. V kolikor se pokažejo napake ali 
okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in ponovno kontrolirati cevovod. Izvajalec mora 
zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako, da ne pride do 
poškodb pri nobenem testu. 
 
Izvajalec mora napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, 
zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in končno vsa obvestila o lomih, puščanju cevovoda ter 
po končanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzorniku. Izvajalec mora popraviti vse napake 
na cevovodu, ki so jih ugotovili v času testiranja, po navodilih nadzornika. Vodo za preizkuse - tlačenje 
- zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren s strani nadzornika. Polnilne črpalke 
morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem tlaku, ki je 
odvisen od dolžine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se testira. Za zagotovitev 
uspešnega hidrostatičnega tlačnega testiranja mora v času polnjenja cevovoda z vodo iz tega izhajati 
zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoči postopek polnjenja vsakega odseka 
v odvisnosti od dolžine in hidravlične višine. 
 
Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko prične s 
tlačnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni na najnižji točki 
odseka, kjer so napetosti največje. Takoj, ko se doseže zahtevani tlak, se mora črpalko izključiti. 
Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 805 – poglavje 10 in z dopolnili. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih 
parametrov. Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preizkusa  je dovoljeno ponikati 
v teren po izvršeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlačni 
preizkusi vršijo ločeno za posamezne odseke.  
Po končani tlačni preizkušnji se cevovod kompletira z vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v 
celotni dolžini povezan. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda in objektov, ki jo izvaja pristojna 
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organizacija. Po zaključku gradnje je treba vodovode, objekte in priključke dezinficirati. Dezinfekcija 
se mora po določilih poglavja 11 (dezinfekcija) standarda SIST EN 805. 
 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo. O 
uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vključiti v 
obratovanje. 
 
XIV. SPLOŠNE ZAHTEVE 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali 
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca. 
Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in vodovodov. 
 
Med gradnjo cevovoda bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso 
kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej 
energetske kable zaščititi pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh 
delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja 
zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse 
varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb:  

 varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev 
prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno 
signalizacijo in druge potrebne ukrepe. 

Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših 
odškodninskih zahtevkov. 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene kanale, 
objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne 
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP 
Velenje, ki podatke posreduje na GURS. 
 
 
Pripravil: 
Rok Petric, dipl. inž. grad. 
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3.4.2 PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV 
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3.4.3 POPIS DEL IN PREDIZMERE 
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3.5 Risbe 

  

3.5.1 Situacije 
3.5.1.1 Pregledna situacija 
3.5.1.2 Grafični prikaz predvidenega vodovoda z zakoličbo 
3.5.1.3 Grafični prikaz predvidenega vodovoda z ostalo komunalno infrastrukturo 

  
3.5.2 Vzdolžni profili 

3.5.2.1 Grafični prikaz vzdolžnega prereza vodovoda 
  

3.5.3 Detajli 
3.5.3.1 Grafični prikaz detajlov križanja z ostalo komunalno infrastrukturo 
3.5.3.2 Grafični prikaz detajlov montažnih shem 
3.5.3.3 Grafični prikaz detajl elektro-fuzijske spojke 
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3.5.1 SITUACIJE 

3.5.1.1 Pregledna situacija 
3.5.1.2 Grafični prikaz predvidenega vodovoda z zakoličbo 
3.5.1.3 Grafični prikaz predvidenega vodovoda z ostalo komunalno infrastrukturo 
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3.5.2 VZDOLŽNI PROFILI 

3.5.2.1 Grafični prikaz vzdolžnega prereza vodovoda 
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3.5.3 DETAJLI 

3.5.3.1 Grafični prikaz detajlov križanja z ostalo komunalno infrastrukturo 
3.5.3.2 Grafični prikaz detajlov montažnih shem 
3.5.3.3 Grafični prikaz detajl elektro-fuzijske spojke 
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3.6 Podatki za zakoličbo 

  

 Vodovod 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


