
Krovna plošča
4 7RØ8/15
10 11RØ8/15
8 ±1RØ8
1-5 Q-131
249x210
9 ±3RØ8
9 ±3RØ8
9 ±3RØ8
4 8RØ8/15
4 8RØ8/15
8 ±3RØ8
8 ±3RØ8
8 ±3RØ8
8 ±3RØ8
8 ±1RØ8
8 ±1RØ8
1-6 Q-131
249x64
9 ±3RØ8
4 18RØ8/15
11 10RØ8/15
4 9RØ8/15
8 ±1RØ8
4 18RØ8/15

ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA pred vhodom v objekt


ARM. KROVNA PLOŠČA JAŠKA (2x2)m
ARM. KROVNA PLOŠČA JAŠKA (2,2x2.2)m
1 4R FI 8
I Q – 131
I Q – 131
1 4R FI 8
4 1R FI 8
armirano betonska (AB)
krovna plošča
200
4 1R FI 8
1 4R FI 8
I Q – 131
I Q – 131
1 4R FI 8
betonski zidaki
20/20/40
900
1080
160
talna pološča
200
podložni beton
100
1600
1800
2000
2200

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj			Objekt: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ - CEP odsek faza II. B
Projektant:	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA			Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Vsebina: DETAJL JAŠKA PRED VHODOM V OBJEKT				Merilo:
Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280		Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280		Št. projekta: 362-TO/2017
Sodelavec - projektant:				
Datum:	marec 2017			Št. lista: **3.5.2.4**