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Odgovorni projektant
Tanja Krajnc Voh, dipl. inz. grad., G — 2734

[ZJAVLIAM,

1. daje nacrt skladen s prostorskim aktom,
2. daje nacrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. daje nacrt skladen s projektnimi pogoji oz. soglasij za prikljucitev,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da
je nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v naCrtu upostevane vse zahteve elaboratov.

386-V0O/2017
Velenje, november 2017

Tanja Krajnc Voh, dipl. inz. grad.



Projekt 386-VO/2017 je projektna dokumentacija v fazi izdelave PGD-ja za izgradnjo - obnovo
vodovodnega omrezja na Ulici Simona Blatnika v Veleniju.
Investitor zeli na tem obmocju urediti dotrajano vodovodno omrezje.

V ta namen se predvidi obnova vodovodnega omrezja v dolzini 424 m z uvlacenjem novih vodovodnih
cevi v Zze obstojeCe vodovodne cevi s vsemi potrebnimi prevezavami.
Vodovodno omrezje se obnovi do predvidenega novega vodovoda po DPN.

Zakon o graditvi objektov,
Uradni list RS, $t. 102/04 — UPB, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
- ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13 in 19/15

Zakon o prostorskem nacrtovanju,

Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena,

Uradni list RS, §t. 109/11

Pravilnik o projektni dokumentaciji,

Uradni list RS, $t. 55/08

Pravilnik o tehniéni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (Uradni vestnik MOV, &t. 07/2014).
Odlok Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04

PUP 04 za dele mesta Velenje

(Uradni vestnik MOV, $t. 22/06-UPBL1, 04/07, 03/08, 11/12, 16/14).

Odlok o podrobnem prostorskem naértu Stara vas — zahod (tehnoloSki park Velenje) (Uradni
vestnik MOV, §t. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13_DPN).

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za obmocje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju (Uradni
vestnik MOV, $t. 17/1995, 06/2001, 11/2006, 11/2012).

Uredba o drzavnem prostorskem nadrtu za drzavno cesto do prikljuc¢ka Velenje jug do
prikljuc¢ka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, §t. 72/13 in 3/17).

Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi geodetskega posnetka, ki ga je izdelalo komunalno
podjetje Velenje, Korodka cesta 37 b, 3320 Velenje

Prav tako so pri izdelavi projekta upoStevani sledec¢i dokumenti in podloge:

DKN (digitalni katastrski nacrt) in geodetski nacrt,
podloge obstoje€ih komunalnih vodov (upravljavci vodov),
veljavni prostorski akti,

veljavni zakoni, tehni€ni predpisi in standardi.

Velenje
Velenje (964)

vodovodno omreZje — vodovodl
parc. $t.; 3639/2, 1654/13, 1654/24, 1658/6, 787/2, 787/3, 785/2, 794/1
k.o.: Velenje

2 Gradbeni inZenirski objekti

22 Cevovodi

222 Cevovodi

2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajo€i objekti
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo



Obmodje je opremljeno z vodovodom PE DN 140 zgrajenim leta 1984. Zaradi dotrajanosti vodovodnega
omrezja prihaja do vse pogostejSih okvar na vodovodnem omreZju in s tem do motenega dovajanja
vode uporabnikom.

Obmodje je prav tako opremljeno s kanalizacijo, toplovodom, elektro vodi in telekomunikacijskimi vodi.

Vodovodno omrezje se obnovi do predvidenega novega vodovoda po DPN.

V obmodju trase predvidenega vodovodnega omrezja, ki je predmet tega projekta, potekajo
telekomunikacijski vodi, elektro vodi, toplovod, vodovodi in kanalizacijski vodi. Ti vodi so vrisani v
situaciji obstoje€ega stanja.

Za vse obstojeCe vode o to¢ni lokaciji je potrebna izvedba mikrozakoli¢be upravljavcev vodov pred
gradnjo.

Predvidena je sanacija obstojeCega cevovoda PE od DN140 do DN160 z viekom nove cevi z zas&itnim
pla8¢em PE100 RC DN110 v obstojeCi vodovod, z vsemi potrebnimi prevezavami v skupni dolzini
424,00 m in zamenjavo obstoje€ih nadzemnih in podzemnih hidrantov. Sanacija se bo izvedla od jaska
§t. 53656J do jaska §t. 5472J — vodovod 1.

Minimalna globina obstojeCega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena cevi
znaSa 1.2 m.

Polaganje cevovoda — tehnologija izvedbe brez izkopov (PIPE BURSTING)

Namestitev nove cevi se bo izvajala s strojem oz. tehnologijo podjetja Tracto Technik Gmbh iz
Nemdcije z imenom Grundoburst. Grundoburst je statiéna metoda obnove cevi brez izkopov. Primerna
je za rekonstrukcijo oz. obnovo vseh vrst cevovodov. Omogo&a nam menjavo starih cevi kot so:
litina, Zelezo, polietilen, azbest-cement, pvc ter kanalizacijskih (betonskih ter vseh ostalih cevi).

Sama tehnologija temelji na uvlaenju nove cevi v obstoje€o cev (relining), kar pomeni, da se nova
cev namesti na tono enako mesto kot je obstojeCa cev. Pri takSni zamenjavi cevi se lahko ohrani
obstoje€ premer cevi 0z. je premer nove cevi lahko tudi vedji. V tem primeru se obstoje€a cev razrusi,
razreze 0z. uniCi, ker se na to mesto uvleCe nova cev.

Za postavitev samega stroja je potrebna manjSa gradbena jama, dimenzij 1,50m(D) x 1,50m(S) x
H (odvisno od velikosti samega stroja, ki se razlikujejo glede na vle¢no silo) ali pa se stroj postavi v
obstojeCi betonski jasek, Ce ta dimenzijsko ustreza, dela pa se izvajajo s cevnimi moduli man;jsih
dolzin. V kolikor se vgrajujejo soCelno varjene PE HD cevi, pa so potrebne vec&je gradbene jame
zaradi uvleke sekcije zavarjenih cevi, ki s svojo togostjo oz. radiem ukrivljenosti zahtevajo ved
prostora.




SLIKA 1: Stroj za namestitev cevi po teh. "Pipe bursting"

Postopek izvedbe

Za rekonstrukcijo cevovoda se uporabljajo posebne potisne polipropilenske (PP), polietilenske
(PE) ali pa cevi iz poliestra. V zahtevnih geoloSko geotehni¢nih pogojih, kjer je priCakovati vec
trenja med namestitvijo oz. uvleko novih cevi je moznost sprotnega dodajanja bentonithe meSanice
(vrtalna tekoc€ina). Bentonitna meSanica skrbi med namestitvijo za lubrikacijo cevi ter $e dodatno
preprecCuje silo vieke ter moznost poskodbe zasScitnega plas€a oz. stene cevi.

a) Cevovod PE/HD

- glede na konfiguracijo terena ter moznosti izvedbe se dolo€i dolzine odsekov trase
obnove cevovoda

- zavsak planiran odsek se pripravijo cevi v natan¢ni dolzini odseka o0z. od cca. 80 do 300
m. Cevi se razvrstijo ob trasi in pripravijo za montazo.

- na nasprotni strani odseka se pripravi naslednja gradbena jama, v katero se namesti
stroj.

Polyethylene Pipe

D = globina vstopne jame

d = premer cevi

SLIKA 2: Priprava vstopne jame

-z namesc€enim strojem se skozi cevovod, v smeri vhodne gradbene jame, potisne vodilno
drogovije.

SLIKA 3: Vodilno drogovje

- v vhodni gradbeni jami se s posebnim konektorjem vsaka cev posebej pri¢vrsti na vodilno
drogovje in potisne v smeri stroja proti gradbeni jami.
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SLIKA 3: Izvedba namestitve nove cevi iz obstoje¢ega jaska

- moznosti vgradnje cevi so raznolike in ponujajo primerno izbiro tehnologije za vsako zahtevo
posebej. Spodnji sliki prikazujeta vgradnjo soc€elno varjenih PE/HD cevi ter cevi iz duktilne
litine in drugih potisnih cevi iz npr. poliestra, betona ali keramike

SLIKA 5: Izvedba namestitve novih cevi iz duktilne litine in drugih potisnih cevi iz npr. poliestra,
betona ali keramike

Zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe z vodo bo potrebno izvesti zaasno nadzemno prevezavo po
odsekih od obstojeCega jaSka do obstojeCega jaska ali od obstojeCega hidranta do obstojeCega
hidranta — glede na odseke izvajanja del. Prevezava se bo izvedla iz cevi PE100 DN100.

Stran 7 od 19



Na obravnavanem obmocju so obstojedi jaski in obstojeci hidranti ter vodovodni prikljucki. Na mestih
le teh se izvedejo tockovni izkopi za pripravo gradbene jame za vrivanje vodovoda v obstojece cevi. Na
mestih kjer so jaski, hidranti in vodovodni prikljucki precej skupaj se sanacija vodovoda izvede z
izkopom obstojeCe cevi in zamenjavo z novo cevjo. Izkop se izvede pod kotom 75°. Dno jarka za
polaganje cevi bo Sirine 80 cm na dnu jarka in bo izravnano po dani niveleti z natanénostjo +/- 2 cm.
Cevi se polagajo na pe3€eno posteljico 0-4 mm debeline 10 cm ter obsipajo ter prekrijejo v debelini 20
cm nad temenom s peskom debeline 4-8 mm. Obmocje cevovoda se komprimira z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 40 MN/m2. Nad obmocjem cevovoda se jarek zasuje z izkopnim
materialom, v cestnem telesu pa s tamponom, ter strojno komprimira v plasteh po 20 cm. Jarek se izven
cestnega telesa na koncu za humusira v debelini 20 cm ter zatravi oz. uredi v prvotno stanje.

Obstojeci jaski se ukinejo, porusijo in zasujejo, obstojeci hidranti pa se zamenjajo z novi.

Niveleta obstoje€ega in novega cevovoda je podana v vzdolznem profilu. Odveéni predvideni material,
ki se ne bo porabil za zasip jarkov, se sprotno odvaza na deponijo gradbenih odpadkov.

Vse posege in prevezave na obstojeCe vodovodno omrezje izvede upravljavec vodovoda.

Cevovodi in armature
Za sanacijo obstojeCega cevovoda so predvidene cevi PE1I00 RC DN 110 z za&¢itnim plas&em.

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in
notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi tesnili v
skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.
Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2, obojéni sidrni spoji tlaCne stopnje NP 25, prirobni¢ni spoji
in armatura tlaCne stopnje minimalno NP 16. Na vseh lomih in prehodih cevi na fazonske kose je
potrebno namestiti sidrne Vi spoje Se na dveh spojih cevi v vsako smer.

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zasc&ito minimalne debeline 250 mikronov. Klin
zasuna je za$c¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjave€ega jekla in ga
je mozno menijati brez izvleka klina iz ohisja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma
iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden
brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priklju¢koma ter
enim "B" priklju¢kom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteCe stoje¢a voda iz
hidranta, ter mora biti lomljive izvedbe. Hidrant mora biti opremljen s pripadajo¢im kljuéem DIN 3222
in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX, notranji deli so iz nerjavhega materiala, skupna viSina
hidranta je 2 metra. Glava hidranta znotraj-zunaj zaSc&itena z epoxi barvo postopek EWS min debeline
250 mikronov. Hidrant mora biti opremljen s kroglo iz umetne mase za prepreCevanje iztoka vode
v primeru loma hidranta ter omogog¢ati servisiranje brez zapiranja vode v sistemu, omogoc&ati mora
obraCanje glave za 360 stopinj za poravnavanje glave, cev o0z. telo hidranta iz INOX cevi min
premera 154 mm.

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno
odprtino po kateri odteCe stojea voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

CESTNA KAPA ZA EV ZASUNE vgradnja v povozno povrsino - Kapa je okrogla izdelana iz litega Zeleza
GG 250, visSinsko nastavljiva (izvlek do 150 mm in mora omogocati rahel naklon zgornjega dela glede
na konéno izvedbo cesti$ca), zati¢ in precka iz nerjavhega materiala, pokrov cestne kape je minimalno
160 mm. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD".

Vse cestne kape morajo biti prasno barvane s konusnim zapiranjem.

Telo zranika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zas&ito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS,
Soba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. MreZa za za&¢ito pred nesnago
in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno obmodje tlaka obsega 0,1 + 25 bar. V ohiSje je vgrajen dodatni
odzracni ventil za kontrolo delovanja.



Dezinfekcija vodovoda in tlaéni preizkus
V skladu z zahtevami sistema kakovosti HACCP, je potrebno na novozgrajenih ali saniranih cevovodih
po opravljenem delu vedno izvesti dezinfekcijo, ki se izvede pred navezavo na obstojeci cevovod.

Pred prikljucitvijo cevovoda v uporabo je potrebno izvesti intenzivno izpiranje cevovoda z vodo iz
vodovodnega omrezja. Uspesnost izpiranja se preveri z meritvijo motnosti, ki mora biti nizja od 1 NTU.
Sele nato se lahko izvede dezinfekcija s primernim dezinfekcijskim sredstvom, v skladu z veljavnim
Pravilnikom o pogojih, nacinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l.
RS) ter dobro prakso pri dezinfekcijah. Minimalni zadrzevalni ¢as dezinfekcijske raztopine v cevovodu
je 8 ur. Po opravljeni dezinfekciji se izvede izpiranje cevovoda, hkrati z nevtralizacijo dezinfekcijskega
sredstva, Ce je koncentracija prostega klora vi§ja kot je dovoljena vrednost za izpust. Cevovod se nato
napolni s svezo vodo iz vodovodnega omreZja, izmeri se prosti klor in motnost ter odvzame vzorec za
mikrobiolo$ko analizo. Ce je vzorec skladen z zahtevami iz standarda SIST EN 805:2000, 1. 11. 200 in
navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrezja (Nacionalni institut za javno zdravje), Verzija1,
26. 07. 2005, se izda Porocilo o opravljeni dezinfekciji vodovodne napeljave.

Tlacni preizkus se mora izvajati po doloCilih SIST EN 805 — poglavje 10.
Ce se opazi velik padec tlaka v ¢asu testiranja ali Ce se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da
cevovod pusc€a, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pusca.

Po konc¢anih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevanih
parametrov. Tlak v cevi ne pade, Ce cevovod tesni. Vodo iz tlaénega preizkusa je dovoljeno ponikati v teren
po izvrSeni nevtralizaciji z dezinfekcijskim sredstvom. V predmetnem elaboratu se tlacni preizkusi vrsijo
lo€eno za posamezne odseke.

Po koncani tlacni preizkusnji vseh odsekov in objektov, se cevovod kompletira z vsemi armaturami in
spojnimi vari tako, da je v celotni dolzini povezan.

Oznac¢ba vodovoda
Oznacbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec pri vseh podzemnih zasunih, zraénikih, hidrantih,
preckanjih potoka, jarkov itd.

Pri zasipanju cevovoda je potrebno 50 cm nad temenom cevovoda poloZiti opozorilni trak z jekleno
indikacijo — VODOVOD.

Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastrukture v skladu z zbirnim
katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljavcu javnega omreZja
vsaj 14 dni pred razpisom tehni€nega pregleda objekta.

Na obmocju, kjer se bo posegalo v asfaltne povrSine se le te povrnejo v prvotno stanje, in sicer tako,
da se izkop sanira s tamponom v debelini 50 cm in grobim in asfaltnim zaklju¢nim slojem v debelini 5+3
ter z zatravitvijo bankin in zelenih povrsin. Pri izvajanju del blizu robnikov, se obstojeci robniki odstranijo
in nadomestijo z novimi. Prav tako se vzpostavijo vse poSkodovane talne obeleZbe.

Zaradi tehnologije izvedbe brez izkopov na tem obmocju ne bo mozno so¢asno polaganje
zascitnih cevi za telekomunikacije.

Zaradi tehnologije izvedbe z uvlac¢enjem novi cevi v obstojece cevi (brez izkopov) bo pri
tockovnih izkopih v manjsi meri prihajalo do kriZanj z mozZnostjo poskodb obstojecih vodov. V
primerih, kjer pa bo prislo do izkopov, naj se uposStevajo spodaj navedeni pogoji posameznih
soglasodajalcev .



a)

Na obmodju predvidene kanalizacije in vodovoda poteka SN kablovod 20kV, NN podzemno omrezje
0,4 kV, NN nadzemno omrezje 0,4 kV, transformatorska postaja 20/0,4kV ter stojna mesta NN omrezja
0,4kV.

Natanéne lokacije podzemnih vodov bodo dolo€ene z zakoli¢bo, ki jo je potrebno izvesti najmanj 8 dni
pred pri¢etkom del. Zakoli¢bo izvrSijo predstavniki upravljavca na stroSke naroC€nika, kar je tudi
upostevano v stroSkovnem delu projekta. Prav tako je potrebno obvestiti najmanj 8 dni pred pri¢etkom
del Elektro Celje d.o.o. o pri¢etku del, da zagotovi nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini
elektroenergetskih vodov in naprav.

Izkopi v blizini elektri€nih podzemnih vodov so dovoljeni samo ro¢ni in pod strokovnim nadzorom Elektra
Celje, d. d.. stojnega mesta. Izkopi v blizini stojnih mest NN omrezja 0,4kV se morajo omejiti na razdaljo
minimalno 2 m od stojnega mesta. Prav tako je potrebno v bliZini elektri€nih vodov in naprav upostevati
veljavne varnostne in tehni¢ne predpise.

Deponiranje materiala na trase podzemnih elektricnih vodov in nadzemnih elektricnih vodov je
nedopustno: Doseg gradbenih strojev in njih delov je potrebno omejiti tako, da ni mozno priblizevanje
tokovodnika na razdaljo manjSo od 3 m.

Ustreznost izvedbe vsakokratnega krizanja ali priblizevanja si mora ogledati predstavnik Elektra Celje,
d.d.

Prav tako pa je potrebno vsa dela v blizini elektri€nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis
pa mora biti parafiran s strani pooblaséenega predstavnika Elektro Celje, d. d.. Izvedbo krizan;j
vodovoda in kanalizacije z elektro vodom je potrebno geodetsko posneti in geodetske posnetke v pisni
in elektronski obliki predati Elektru Celje, d. d..

Pri nacrtovanju krizanja in priblizevanj so upostevana dolo€ila navedena v » Smernice in navodilo za
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV (Studija §t. 2090
elektro institut Milan Vidmar)«.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstojeCim elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred zatetkom gradnje zakoliciti.

Krizanje in paralelni potek kanalizacije z elektroenergetskimi vodi pa se izvede na slede¢ nacin:

- Krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in cevovodom mora biti najmanj 0,3 m.
Pri krizanju kabla z cevovodom je potrebno elektri€ne kable poloZiti v mapitel cev fi110 mm, katera
mora segati $e minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Ce je v obeh primerih kriZzanj manjsi razmik,
je potrebno elektroenergetski kabel zasdititi pred mehanskimi poSkodbami s tem, da se ga namesti v
za8citno cev, katera mora biti daljS8a za 1 m na vsako stran krizanja. V primeru, da je teme kanalizacijske
cevi v globini min 0,8 m se izvede mehanska za$¢ita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera
v plasti suhega betona. V primeru, da je teme kanalizacijske cevi v globini manjsi od 0,8 m se izvede
dodatna mehanska za$cita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona.
Minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom mora
zna$ati 0,5 m za manjSe cevi 0z. 1,5 m Ce gre za magistralne cevovode vec&jega premera od fi 0,6/0,9
m.

Krizanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi vodi pa se izvede na slede€ nacin:

- Krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanj 0,3 m. Ce je v obeh primerih
krizanj manjsi razmik, je potrebno elektroenergetski kabel za&¢ititi pred mehanskimi poskodbami s tem,
da se ga namesti v za&c€itno cev, katera mora biti daljSa za 1 m na vsako stran krizanja. Minimalni
horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora znasati 0,5
m oz. 1,5 m Ce gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najblizjimi zunanjimi
robovi instalacij. V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla in vodovoda
je potrebno kable zas¢ititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti
manijsi kot jih dolo€a standard SIST EN 805. v tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih,
ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

Vsi stroSki popravil poskodb, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot posledica postavitve
objekta bremenijo investitorja postavitve objekta (10. €len Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,



uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omreZzij,
UR. List RS, &t. 101/2010).

V fazi izgradnje predmetnega objekta se v dogovoru z investitorjem, glede same izvedbe in financiranja
polozijo rezervne cevi za potrebe Elektra Celje, d. d. Rezervne cevi bodo sluzile za izvedbo NN
podzemnih el. vodov. Pred gradnjo objekta je potrebno obvestiti Elektro Celje, d. d. g. Lukman Jerneja
(GSM: 051/615-733).

V fazi projektiranja je ob glavnih vodih zagotovljen koridor za sopolaganje zascitnih cevi za NN elektro
vode.

b)

Telekom

Na obmocju posega poteka medkrajevno bakreno in opticno TK omrezje kakor tudi narocnisko TK
omrezje. Na mestih kjer bodo le ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zascita ali prestavitev, katera se
izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d. d. Vsa zemeljska dela v blizini
obstojeCih TK vodovje potrebno izvajati roéno pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma. Trase
naroCniskih TK vodov so vrisane, natan¢no pa se dolodijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar je
potrebno pred priCetkom del obvestiti Telekom Slovenije d. d. najmanj 30 dni pred pri¢etkom del (zaradi
to€nega dogovora glede zakolicbe, morebitnih prestavitev, terminske uskladitve in izvajanja nadzora).
Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna soglasja in soglasja lastnikov zeml;jiS¢.
Vsa dela v zvezi z zasCito in prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije na osnovi
pismenega narodila investitorja ali izvajalca in pod pogoji nadzornega telekoma Slovenije.

V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Stroski ogleda,
izdelave projekta zaScite in prestavitev TK omrezja, zakoli¢be nadzora bremenijo investitorja gradbenih
del. Prav tako bremenijo stroski investitorja odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu. Nasip ali odvzem materiala nad TK kabli ni dovoljen.

Podan je tudi detajl krizanja telekomunikacijskega voda s predvidenim vodovodom.

Po dokonc&anju del je potrebno predloziti Telekom Slovenije geodetski posnetek novega stanja objekta
s potekom komunalnih naprav. Po zaklju¢ku del je potrebno naroditi pri upravljalcu TK omrezja
kvaliteten pregled in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Vsako podkodbo TK omreZja je potrebno javiti na telefonsko Stevilko 080 1000.

Na mestih, kjer bi TK omreZje oviralo obnovo vodovoda je potrebna njegova zasSc&ita in poloZitev
rezervnih cevi po celotni dolZini pri pre¢kanju trase (tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali
prestavitev, katera se izvede pod nadzorom Telekoma Slovenije. Rezervne cevi se morajo ustrezno
zascititi in zapreti na obeh straneh.

Telemach

Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakolicba trase KKS v cevni KK in za$¢ita kabla KKS.
Zakolicbo trase kabla in zas€ito z zaCasno odstranitvijo kabla in morebitno provizorno izvedbo prevezav
izvede Telemach d.o.0. najmanj 10 dni pred pri¢etkom gradbenih del.

Ustrezno obvestilo o prietku del je izvajalec dolzan posredovati na Telemach d.o.o. 10 dni pred
nameravanim rokom pri€etka del, in sicer v pisni obliki na podjetje Telemach d.o.0. Vsako poskodbo
na KKS omreZju je potrebno javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88)

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je
kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik pri krizanju mora znaSati vsaj 0,3 m. Pri
priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. V
primeru kriZanja je potrebno kabelsko kanalizacijo ustrezno zas¢ititi (z zas¢€itno cevjo STF fi 110 mm)
in obbetoniranjem

V blizini KKS vodov je dovoljen le ro¢ni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem.
Ogled opravi nadzorni organ Telemacha d.o.0 , kateri lahko predpiSe dodatne zascitne ukrepe. Vse
morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih KKS vodov bremenijo investitorja oz.
izvajalca.

T-2

- Najmanj 15 dni pred pri¢etkom del je potrebno pisno obvestiti lastnika omreZja na naslov T-2 d.o.o.,
Verovskova 64A, 1000 Ljubljana. Pred pri¢etkom del je potrebno narociti zakoli¢bo obstojeCega omrezja
T-2. Izkopi v neposredni blizini se morajo izvajati ro€no. Zagotoviti je potrebno minimalne odmike 0,4 m
od obstojecih vodov. Krizanja z ostalimi vodi z omreZjem t-2 je potrebno izvesti pod omrezjem T-2.



- Pred zasutjem gradbene jame na mestu krizanja in morebithem paralelnem poteku, mora oseba
zadolzena za nadzor t-2 opraviti pregled krizanja in poteka ostalih vodov v neposredni blizini. Stroski
bremenijo investitorja.

- Eventuelne prestavitve in za8€ito optichnega omrezZja T-2 lahko izvaja lastnik omrezZja. Stroski
bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja strodki odprave napak na poSkodovanem
omrezju T-2, kot tudi izgube v prometu, katere bi nastale zaradi poSkodbe omreZja. Morebitne poSkodbe
je potrebno takoj sporociti na tel 080/64-64.

- Oseba T-2 lahko na mestu izgradnje zahteva dodatne ukrepe za za$¢ito omrezja T-2, e se izkaze,
da je to potrebno. Oseba za nadzor je Simon Bracun (041/605-362).

- Med gradnjo mora biti omogoceno nemoteno obratovanje in vzdrzevanije opticnega omrezja.

C)

CestiS€e na obmodju, kjer bo potekalo novo vodovodno omrezje se sanira, in sicer: tamponom v debelini
50 cm ter grobim asfaltom in finim asfaltom v debelini 5+3 Na odsekih, kjer se posega v obmocje
robnikov se le ti zamenjajo z novimi.

d)

Na krizanjih bo vertikalni odmik projektiranega kanala od meteorne kanalizacije ved&ji od 0.50 m.
Projektirani vodovod kriza me$ano kanalizacijo ali meteorno kanalizacijo v ve€ini nad kanalom z
minimalnim odmikom 0,5 m. Na mestu krizanj je potrebno cevi obstojeCe meteorne kanalizacije
polnoobbetonirati oz varovati da ne pride do porusitve.

Nad napravami se ne smejo izvajati dela s tezko gradbeno mehanizacijo, ampak se izkopi lahko
izvedejo samo ro¢no. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe, ¢e so ugotovljeni ob
sami izgradniji.

Vsako morebitno poskodbo je potrebno takoj javiti v dezurno sluzbo Komunalnega podjetja Velenje,
d.o.o0., PE Komunala.

e)

Montazna dela na vodovodnem omrezju (izgradnja sekundarnega voda s prikljucki) lahko izvaja samo
izvajalec obvezne gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitnho vodo na stroSke investitorja.

Vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je potrebno
izvesti v skladu s pravilnikom o tehni€ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (Uradni
vestnik MOV, §t. 07/2014).

Ves novozgrajeni vodovod je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster
komunalnih naprav pri KPV Velenje, d.o.o..

Nad napravami se ne smejo izvajati dela s teZko gradbeno mehanizacijo, ampak se izkopi lahko
izvedejo samo ro€¢no. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe, ¢e so ugotovljeni ob
sami izgradniji.

Vsako morebitno poskodbo je potrebno takoj javiti v dezurno sluzbo Komunalnega podjetja Velenje,
d.o.o., PE Komunala.

f)

Obnova vodovoda_1 bo potekala z vlaenjem nove cevi PE110 v obstoje€o vodovodno cev do tocke
19. Zaradi izdelane strokovne podlage IDP, §t. projekta 11_0335, julij 2010, dop. April 2013 (izdelovalec
PNZ d.o.o., Ljubljana) in sprejetega Drzavnega prostorskega nadrta (DPN) za drZavno cesto od
prikljucka Velenje — jug do priklju¢ka Slovenj Gradec (Ur. List RS, §t. 72/13) se bo izvedla sanacija
vodovoda do naSe projektirane tocke 19 — od naSe tocke 19 je po DPN predviden nov vod za vodovod
in ostale komunalne vode (razvidno iz gradbene in komunalne situacije posredovano s strani druzbe
DARS). Obmocje obdelave je razvidno iz situacij 3.5.1.4. in pre¢nih profilov 3.5.1.4a.

S predvideno obnovo vodovoda bomo posegli v del predvidene deviacije. Glede na podani pre¢ni prerez
deviacije bo sanirani vodovod na enaki globini kot obstojeci, to je 1.2 m pod nivojem obstojece ceste,
zato ne bo potrebnih kasnejsih del v zvezi z vodovodom pri gradnji deviacije.

Sama sanacija bo izvedena tako, da se bodo ukinili vsi obstojeci jaski in se nadomestili z zasuni in
cestnimi garnitura. Na obravnavanem odseku predvidene deviacije ni predvidenega hidranta.

9)
Zaradi same tehnologije obnove vodovoda pri tem ne bo priSlo do posegov v daljnovode (elektro vode

v upravljanju Elesa), in sicer v obstojeci daljnovod DV 2x110kV Dravograd - Velenje. Najman;jsi odmik



od stojnega mesta je 52.70 m. Prav tako ne bo pri$lo do krizanj z ozemljitvami, ki so polozene v globini
0,5 m in dolzine 25 m od daljnovodnih stebrov.

Pri sami izvedbi je potrebno upostevati dolo€ila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo
elektricnega toka (Ur. I. RS §t. 29/92), kateri dolo¢a. Da se deli teles, rocice gradbenih strojev ali drugi
predmeti ne priblizajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m.

Pred pricetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoje¢ih komunalnih napeljav in
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poskodbe teh naprav
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za
osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istoéasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Se
posebej je treba biti pozoren pri pre¢kanju elektrovodov, plinovoda in vodovodov.

Med gradnjo kanala bo potrebno za€asno zascititi obstojec¢e komunalne vode, ki preckajo traso kanala
in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa pre¢kanja enostavna (priblizno pod pravim kotom
glede na izkopani jarek) in jarek ozek, bo za zas¢€ito teh vodov pred zruSenjem zadostovala izvedba
obi¢ajnega gradbenega provizorija (podlaganje desk ali obeSanje na drog). Te vode je tudi potrebno
oznaditi in Se posebej energetske kable za&¢ititi pred dotikom.

Po koncani gradniji je potrebno gradbiS&e splanirati, odistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih
je potrebno upostevati veljavne higiensko-tehni€ne predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da
bo potrebno poleg ukrepov za za3&ito delavcev na gradbiS€u Se posebej upostevati vse varstvene
ukrepe za zascito tretjih oseb:
= varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbi§€¢a ponoci, ureditev
prehodov za peSce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno
signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Na kritiénih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstojecih objektov
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled prepre€evanja kasnejSih odSkodninskih
zahtevkov.

Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). PolozZene kanale,
objekte in krizanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z navodili upravljavca
komunalne infrastrukture.
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VO Simona Blatnika

Kota Kota Kota Kota Globina
zap.§t. |Ime X Y Stacionaza|pokrovaldna iztoka |[vtoka |jaska
VODOVOD_1
1 1| 508002.82| 135812.42 0 380.9 379.6 379.7 379.7 1.3
2 2| 507999.51| 135813.72 3.55 380.8] 379.49| 379.59| 379.59 1.31
3 3| 507996.41| 135815.34 7.05[ 380.74| 379.43| 379.53| 379.53 1.3
4 4| 507899.78| 135864.22 115.34| 379.61| 378.71| 378.68| 378.68 0.9
5 5| 507900.84| 135867.16 118.47| 379.65| 378.75| 378.64| 378.64 0.9
6 6| 507887.35| 135874.39 133.77| 379.51| 378.61| 378.59| 378.59 0.9
7 7| 507858.18| 135890.15 166.93| 379.17| 378.27| 378.27| 378.27 0.9
8 8| 507831.99| 135900.89 195.23| 378.99| 378.09] 377.99| 377.99 0.9
9 9| 507822.63| 135904.64 205.32| 378.74| 377.84| 377.84| 377.84 0.9
10 10| 507821.14| 135903.8 207.03| 378.66| 377.76| 377.76| 377.76 0.9
11 11| 507802.85| 135912.88 22745 378.47| 377.17| 377.27| 377.27 1.3
12 12| 507783.14| 135923.82 249.99| 378.29( 376.99| 377.09| 377.09 1.3
13 13| 507776.59| 135926.55 257.08| 378.22( 376.92| 377.02| 377.02 1.3
14 14| 507770.53| 135929.51 263.83| 378.13[ 376.83] 376.93| 376.93 1.3
15 15| 507762.12| 135933.6 273.18| 378.04| 376.73| 376.83| 376.83 1.31
16 16| 507713.81| 135957.78 327.21| 377.36] 376.05| 376.15| 376.15 1.3
17 17| 507678.53| 135975.5 366.69| 376.91| 375.61| 375.71| 375.71 1.3
18 18| 507655.77| 135983.92 390.95| 376.69| 375.39| 375.49| 375.49 1.3
19 19| 507623.69| 135990.82 423.77| 376.42| 375.12| 375.22| 375.22 1.3
20 |prevezava_1
7| 507858.18| 135890.15 0| 379.17| 378.27| 378.27| 378.27 0.9
50| 507859.55( 135892.89 3.07| 379.24| 378.23] 378.34| 378.34 1
21 |hidrant_1_podzemni
3| 507996.41| 135815.34 0| 380.74| 379.43| 379.53| 379.54 1.3
51| 507996.51| 135816.03 0.7| 380.76] 379.48| 379.56| 379.56 1.28
22  |hidrant 2_nadzemni
6| 507887.35| 135874.39 0| 379.51| 378.61| 378.59| 378.61 0.9
52| 507886.11| 135871.55 3.1| 379.42| 378.51 378.6 378.6 0.9
23  |hidrant_3 nadzemni
8| 507831.99| 135900.89 0| 378.99 378.09] 377.99| 377.99 0.9
53| 507831.28| 135899.32 1.72| 378.85 377.9| 377.98| 377.98 0.95
24 |prevezava_2_era
13| 507776.59| 135926.55 0| 378.22| 376.92| 377.02| 377.02 1.3
54| 507775.93| 135925.13 157| 378.12| 376.98| 377.02] 377.02 1.14
25 prevezava 3
14| 507770.53| 135929.51 0| 378.13] 376.83| 376.93| 376.93 1.3
55| 507771.39| 135931.49 215 378.22| 376.92| 376.95| 376.95 1.3
26 |hidrant_4 nadzemni
15| 507762.12| 135933.6 0| 378.04| 376.73| 376.83| 376.84 1.31
56| 507761.88| 135932.63 1| 377.99| 376.75| 376.83| 376.83 1.24
27 |prevezava_4
16| 507713.81| 135957.78 0| 377.36] 376.05| 376.15| 376.16 1.3
57| 507712.98 135957 1.14| 377.32] 376.07| 376.16| 376.16 1.24
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