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Investitor, Obgina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Obgina Sostanj, Trg svobode 12, 3325 Sostanj,
zelita skupaj s KP Velenje d.o.o., obnoviti vro¢evod v Podkraju, na odseku med jaskoma J 6795 in J
5317, v dolzini 432 m.

Vrocevod na podro¢ju Podkraja, 2xDN 100 v kineti, je bil zgrajen leta 1987. Pri izgradnji se je
upostevala tedanja tehnologija izvedbe toplovodnih sistemov. Glede na starost in vgrajene parametre
izolacijskih materialov le-ti v danasnjih usmeritvah po znizanju stroSkov obratovanja sistema niso ve¢
sprejemljivi, oz. se brez posodobitve izolacijskega oboda ne bo dalo znizati transportnih stroSkov.

Izdelana je projektna dokumentacija na nivoju PZI za obnovo vro€evoda v Podkraju, na odseku med
ja8koma J 6795 in J 5317, v dolzini 432 m.. (Vir: Projektna naloga)

Prav tako so se pri izdelavi projekta upostevali slede&i dokumenti in podloge:
- DKN (digitalni katastrski nacrt),
- projektna naloga,
- veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi in standardi.

Prav tako so se pri izdelavi projekta upostevali slede¢a zakonodaja:

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, t. 102/04 — uradno preci$ceno besedilo, 14/05 — popr.,
92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 — odl. US,
57/12,101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 — GZ in 66/17 — odl. US)

- Uredba o razvr§&anju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, §t. 18/13, 24/13,
26/13, 61/17 — GZ in 61/17 — ZUreP-2) ;

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08 in 61/17 — GZ) ;

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
§t. 51/14, 57/15, NPB1, 26/17 in NPB2);

- Zakon o urejanju prostora — ZUreP-1 (Uradni list RS, §t. 110/02, 8/03 — popr., 58/03 — ZZK-1,
33/07 — ZPNacrt, 108/09 — ZGO-1C, 80/10 — ZUPUDPP in 61/17 — ZUreP-2)

- Zakon o prostorskem nacrtovanju — ZPNacrt (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09,
80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 —
ZUUJFO in 61/17 — ZUreP-2),

- Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega
ogrevanja v Mestni obgini Velenje in Obgini Sostanj (3 izdaja 2015).

Pri izdelavi projekta so bili upostevani sledeci projektni pogoiji:
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Stev. 105807/XI11/16 - BN -10806, z dne 01.12.2016,
- Zavod za varstvo kulturne dediscine, §t. 35108-0249/2014-4-TS, z dne 01.12.20186,
- Telemach d.o.o., §t. 012/2-2018, z dne 17.01.2017,
- Telekom Slovenije, st. 47191-CE/1208-JLB, z dne 08.12.2016,
- T2, st. 134/2016, z dne 08.12.2016,
- Elektro Celje, Stest. 10759044, z dne 06.02.2018,
- Eles d.o.o., §t. S16_1857/594/vk, z dne 16.12.2016.

Mestna ob¢ina Velenje
968 — Podkraj

613/15, 613/14, 613/11, 604/2, 613/10, 605/2, 606/1, 606/2, 590/1, 591/2, 589, 608,
582, 584/2, 584/4, 952/10.
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2 Gradbeni inzenirski objekti

22 Cevovodi

222 Cevovodi

2222 Lokalni vodovodi

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo

Potek trase vroCevoda Podkraj (odsek v kinetni izvedbi cevovoda), ki je predmet obnove, je prikazan
na pregledni situaciji 3.1.1.

Zaradi starosti sistema, uporabljenih manjSih debelin toplotne izolacije v fazi izgradnje ter veCkratnega
poplavljanja kinete na posameznih odsekih in s tem navlazenja toplotne izolacije, je potrebno obnoviti
izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo na pojav lokalnih korozijskih procesov na ceveh
oz. podpornih elementih. Posledice so lokalno stanjSana debelina stena cevi in nastanek netesnosti,
kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave toplotne energije.

Osnovni podatki o vro¢evodu Podkraj:

- temperaturni rezim 140/70°C,

- tlaéni rezim NP 16,

- dimenzije cevovoda 2 x DN 100,

- odsek: del odseka med jaSkoma J 6795 do J 5317,
- dolzina odseka: 432,

- tip gradnje kinete: klasi¢na zidana kineta.

V blizini oz. okolici objekta, kjer se bo izvajala obnova, so naslednji obstojec¢i komunalni vodi:
- vodovod,
- telekomunikacijski vod,
- fekalna kanalizacija,
- meteorna kanalizacija,
- elektro vod.

Pri obnovah gradbenega dela se upostevajo napotki iz Pravilnik o tehniCnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v MOV in Obgini Sostanj, 2 izdaja, tc.
3.3.2.1.1. in projektna naloga.

Pri sanacijskih delih na vroCevodu se porusita dva obstoje€a jadka in zgradita nova.
V obmodju, kjer kineta poteka v cestiS€u, je potrebna zamenjava kinetnih plo3¢.

Pri sanacijskih delih na vroCevodu se na celotni trasi predvidi vgradnja nove cevno kabelske
kanalizacije. Kabelska kanalizacija se praviloma polaga ob kinetah, v primeru, da je to gradbeno
nemogoce, pa je dovoljeno polaganje v notranjost kinete. Revizijski jaski morajo biti vedno izven
telesa kinete. (Vir: Projektna naloga)

Trasa sanacije predvidenega vroCevoda se predvidi po obstojecih trasah obstoje¢ega vroCevoda v
kinetah.

Predvidena je obnova v obsegu:

- vro¢evod 2 x DN 100, v dolzini 432 m,

- porusitev dveh obstojecih jaskov in postavitev dveh novih jaSkov (dimenzije jaSka 2*2*1,8 m) na iste
mestu.

Predvidena obnova vro¢evoda poteka na parc. §t. 584/4 in 952/10 v asfalthem vozi§€u dovozne ceste
do objektov. VroCevod poteka v kineti najprej v travnati povrsini, nato pre€ka asfaltirano dvoriS¢e na
parc. 5t. 613/10. Pot nadaljuje v travnati povrsini do obstojeCega jaSka J5317.



Trasa poteka v vecini izven prometnih povrsin. Preckanje asfaltnih prometnih povrSin se izvede s
prekopom. Stanje povrsin se ugotovi s skupnim ogledom z lastniki parcel pred pricetkom del in po
sanaciji morebitnih poskodb. |zvajalec mora urediti obmocje gradbis¢a tako, da je onemogoceno
odnaSanje gradbenega materiala na cestiS¢e in druge javne povrSine. Prekop obstojeCe prometne
povrSine se mora izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih, strokovno in kvalitetno. Prekopa ni
dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih povrsin je
potrebno izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne
povrSine mora biti izdelana po celotni dolzini in enaki Sirini prekopa. Za zasip prekopa se mora
uporabljati ustrezen kamniti agregat. Zahteva se vgrajevanje v plasteh po 20 cm s komprimiranjem
do predpisane zbitosti (120 MPa), in sicer 10 cm izpod kote obstojeCega asfaltnega voziS€a. Prekop
je potrebno asfaltirati v sistemu 5 cm vezane nosilne plasti in 3cm obrabne plasti, robove pa hamazati
z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehni¢ne znadilnosti.

Predviden je Sirok izkop z naklonom 75°. Na mestih, kjer ob gradbeni jami ni dovolj prostora za odmet
izkopanega materiala, je potrebno le tega nakladati na kamione in odvazati na za¢asno deponijo.
Izkop jarka za cevovod je roCni in strojni. 1zkopi na lokacijah komunalni vodov se izvajajo izklju¢no
ro¢no, da ne pride do poskodb, ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi
zakolicijo. Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati skladno s pogoji soglasodajalcev. Obvezna
je viSinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu za pasovni temelj. 1zkop se izvaja ob temeljni ploS¢i
obstojece kinete. Geometrija izkopa je razvidna iz nacrtov. Izkop se izvede z vi§insko natanénostjo
+-1 cm. Dno izkopa je potrebno utrditi z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti. Ce
priizkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in slabo nosilni material
zamenjati z ustreznim. Pred izdelavo temelja si mora temeljna tla ogledati geolog in podati priporocila
za temeljenje.

V obmocju kinete se zasip izvaja z izkopanim materialom, vendar z nekaterimi pogoji. Vgrajeni
materiali ne smejo biti Skodljivi za beton ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen
material. Zasipni material mora biti v takem stanju vlaznosti, da je mozna kontrolirana izvedba zasipa
in njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov. Utrjevanje
s saturacijo (moc¢enjem) ni dovoljeno.

V kolikor je material za zasip zrnat, je priporo¢ljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako
mozno bolje utrjevati. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, t&. 5.4. manj$a od polovice
debeline nasipnega sloja. Zasip z izkopanim materialom se izvaja v slojih debeline maksimalno 30
cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja.

Predvidi se odstranitev pokrova betonske kinete z odvozom na zaCasno ali trajno deponijo.
Obstojeca kineta je dimenzije 1,8 m, globine do cca 1,4 m. lzvedejo se strojna dela po projektu
Strojne inStalacije.

Predvidi se vgradnja novih povoznih armiranobetonskih ploS¢ (50 x180x20cm) nosilnosti 50 kN, ki se
polozijo na obstojeco kineto, v kolikor obstojece plos¢e ne bodo ve¢ uporabne. Pri izvedbi stikov nove
kinete z obstoje€o kineto je potrebno oblikovati strizni stik, s katerim se prepreci pojav diferenénih
posedkov. Morebitne neravne in odprte stike med pokrovi je potrebno zapolniti z malto.

Sledi izvedba hidroizolacije, ki je izdelana na polimerni ali bitumenski osnovi. Hidroizolacija, ki je
names&ena na osnovni premaz — ta zagotavlja sprijemljivost med izolacijo in betonom — mora biti
¢vrsto spojena s podlago pokrovov. Po vsej dolzini mora pokrivati tudi horizontalni stik, kjer pokrovi
nalegajo na stene kinete (cca 15 — 20 cm €ez spojno ravnino). Hidroizolacijo je potrebno polagati
brez ostrih robov in prelomov, kar doseze s primerno pripravo podlage. Za zasc¢ito izolacije pred
mehanskimi poSkodbami naj se uporabljajo tockovno profilirane folije s spojenimi stiki po dolzini.
Nanjo naj se vgradi nekaj cm debela plast okroglo zrnatega peska granulacije 8 — 16 mm za lazje
odvodnjavanje gornje povrsine. Sledi zasipavanje, pri ¢emer mora biti prvi sloj nasipnega materiala
brez vecjih kamnov, zaCetno zasipavanje pa je potrebno izvajati zelo pazljivo. Jarek se napolni in
dobro zbije z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino (30 cm od zgornje ravni terena). Kjer
poteka cevovod v povozni povrsini, se predvidi tudi izvedba zmrzlinsko odpornega tampona v debelini



40 cm oz. se debelina prilagodi moznosti vgradnje potrebne debeline na terenu. Izkopi naj se
opravljajo v pretezno suhem obdobju, kakor tudi ne po dolgotrajnem dezju.

Zidna tesnila

Vgrajevanje cevi skozi stene je potrebno izvesti skozi montazne okrogle odprtine
D=Dprirobnice+10cm. Po vgraditvi cevi se odprtina zapolni z vodotesnim betonom C25/30 z
dodatkom plastifikatorja, ter z obeh strani zatesnjen z »KLINGER« tesnilom. Prehode skozi stene
objektov je potrebno povrniti v prvotno stanje, vklju€no z vso izolacijo in vsem potrebnim materialom.

Izvedba del

1. Izvedba mikrozakoli¢be vseh komunalnih vodov, ki kriZzajo ali potekajo vzporedno ob trasi.

2. Ustrezno zavarovanje gradbis¢a — ureditev gradbene jame in ureditev prometa pri prekopu

cestis¢.

3. Odkop terena in odstranitev krovne plosc¢e obstojece kinete z odvozom na trajno deponijo oz.

shranjevanje uporabnih kinet za kasnejSo vgradnjo.

4. Po pregledu obstoje¢ega stanja klasi¢nih kinet je po potrebi potrebno predvideti obnovo sten
in obnovo betonskih pokrovov — izvedbo vodotesnosti ter ustrezna ureditev 0z. vzpostavitev
odvodnjavanja obstojecCih kinet.

Po pregledu obstojeCega stanja jaskov, se jaski porusijo in izvedejo novi.

Delo na cevovodu po projektu Strojnih instalacij.

Izvedba kabelske kanalizacije.

Izvesti prevezavo novih cevi na cevi pred jaskih in na prikljucnih mestih.

Katastrski posnetek izvedenih del.

0. Pred montazo krovnih plo§¢ mora biti izvedeno €iS€enje kinete vzporedno z napredovanjem
del.

11. Zapreti kineto z betonskimi povoznimi plo§€ami, na dolo€enih delih sanirati tudi stene kinete,

Ce bo potrebno, izvesti hidroizolacijo in zasuti kineto z zemljino oz. tamponom.

12. Izvedba hidroizolacije krovnih plos¢.
13. Zasip jarka, vzpostavitev v prvotno stanje.

BoOoo~NOO

Obnova jaskov

Pri sanacijskih delih na vro€evodu se porusita dva obstoje€a jaska — J5317 in J5316 . Predvidi se
postavitev dveh novih jaskov, dimenzije 2*2*1,8 m.

Jaska se izvedeta na podlozni beton v debelini 10 cm in na talno plo$€o debeline 20 cm. Stene jaska
bodo izvedene z betonsko opeko 20/20/40, povezane s cementno malto 1:3. Na ustrezni viSini se
izvede krovna betonska plos¢a C 35/45, debeline 20 cm. V krovni plos&i se vgradi odprtine za vstop
v jasek, katere so pokrite s tipskimi kovinskimi pokrovi minimalne dimenzije 80 cm x 80 cm in ustreznih
povoznih obremenitev.

Izvedba odvodnjavanja izpustnega jaSka mora biti izvedena z dvema odtokoma, in sicer se izpusti
izpeljejo (preko protiuparjalne cevi) v en odtok, odvodnjavanje jaska pa je urejeno preko drugega
odtoka. Oba odtoka se lahko zdruZita cca 1 m od jaSka. Odvodnjavanje se spelije v meteorno
kanalizacijo oz. v najblizji jarek (doloCi na mestu izvedbe). Tipski kovinski pokrovi jaSkov morajo biti
postavljeni najmanj na koto terena in zaklenjeni s tipsko klju€avnico distributerja. Na jaSka J5316 in
J5317 v nepovozni povrsini, je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezradevanjem.

Uporabljeni materiali

Za izvedbo zidane kinete in jaskov:

- podlozni beton C 12/15,

- talna plos¢a C 30/37, armatura Q324 zgoraj,

- stene jaSka — betonska opeka 20/20/40,

- povezava sten jaSka — cementna malta 1:3,

- krovna plos¢a C 35/45, armatura 2 x Q 378 spodaj,
- armatura za odprtino pokrova palice fi 12 (2*3),

- neskrcljiva malta za spoje AB pokrova — kinete,

- material za odtoke mora biti odporen na temperaturo >= 90°,
- razliCne hidroizolacije in njihova zascita.



Ker vsi obstoje€i komunalni vodi, niso situativno in viSinsko posneti, je pred priCetkom zemeljskih del
obvezno izvesti mikrozakoli¢bo vseh komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika VN, NN,
kabelska, telefon, plin, Telekom, Telemach KRS in drugi komunikacijski kabli ....) Pri krizanju je
potrebno delo izvajati ro€no in upostevati navodila upravljavcev vodov - upostevati njihova soglasja.

Vsa krizanja predvidenega cevovoda z obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi morajo biti
izvedena skladno s pogoji, ki so jih k projektni dokumentaciji v svojih soglasjih oz. projektnih pogojih
podali upravljavci posameznih komunalnih vodov in naprav ter skladno z normativi in standardi. Vsa
krizanja morajo biti geodetsko posneta in vpisana v gradbeni dnevnik.

a)

Vsa kriZzanja z elektroenergetskimi podzemnimi vodi je potrebno geodetsko posneti in posnetek v
pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d.. Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav so
dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., prav tako pa je potrebno
vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s
strani pooblas¢enega predstavnika Elektro Celje, d.d..

Na obmocdju sanacije vro¢evoda potekajo tudi SN nadzemni vodi. Pri delu z gradbeno mehanizacijo
je v blizini nadzemnih vodov potrebno zagotoviti minimalni odmik 3 m od tokovodnikov, zaradi
varnosti. V primeru, da odmika ni mozno doseci, je potrebno pri Elektru Celje d.d. narociti varnostni
izkop SN voda. Prav tako je prepovedano odlaganje izkopanega materiala pod tokovodniki 0z. ob
drogovih nadzemnega SN voda.

Podan je tudi detajl krizanja elektro voda z predvidenim kanalom. Pred zacetkom del je vse kable
zakoliciti na terenu. To delo izvrSijo predstavniki upravljavca na stroSke naroCnika, kar je tudi
upostevano v stroSkovnem delu projekta.

b)

Pred zacetkom del, je potrebno narogiti v »Sluzbi prostorske informatike« Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.0. mikrozakolicbo obstojec¢ih komunalnih vodov (vodovod, toplovod, kanalizacija), ki
potekajo na obmocju predvidene gradnje.

Pri izvedbi del je potrebno na mestih, kjer potekajo komunalni vodi (toplovod, vodovod, kanalizacija)
upoStevati navodila nadzornih organov upravljavca komunalnih vodov Komunalnega podijetja Velenje
d.0.0., ki jih je potrebno pisno obvestiti 0 zaCetku izvajanja del, najmanj 14 dni pred priCetkom.

V &asu gradnje se morajo ustrezno varovati obstojeCe komunalne naprave na obmocju predvidene
gradnje. Upostevati je potrebno ustrezne odmike predvidenega toplovoda od obstoje€ega vodovoda
in naprav. V primeru, da ni mozno izvesti ustreznih odmikov, je potrebno vodovodne cevi in obstoje¢e
naprave prestaviti. Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s SIST oz. evropskimi (EN, CEN...)
ali mednarodnimi (ISO) standardi. Vsa dela na vro€evodnem omreZju lahko izvaja samo izvajalec
GJS. Na obmo¢ju predvidene obnove poteka sekundarna kanalizacija v najemu in upravljanju KPV.
Na mestu krizanj je potrebno kanalizacijo obbetonirati ter jo s tem za&¢ititi pred vplivom toplovoda v
primeru okvar.

Vsa krizanja, varovanja in odmiki z obstoje¢imi komunalnimi in energetskimi napravami in trajno
grajenimi objekti se morajo izvesti v skladu s tehni¢nimi in sploSnimi pogoji. Potrebno je upostevati
minimalne odmike od komunalnih in energetskih naprav tako v horizontalni kot v vertikalni smeri. Nad
komunalnimi in energetskimi napravami ni dovoljeno postavljati trajno grajenih objektov. V &asu
gradnje se mora upostevati tudi moznost dostopa oziroma dovoza do javne kanalizacije in objektov
na njej za potrebe vzdrZevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov. Vsi jadki na javni kanalizaciji
morajo ostati vidni in na nivoju terena.

Nad napravami se ne smejo izvajati dela s teZko mehanizacijo. Prepreciti se mora vnos gradbenega
materiala v kanalizacijo za &as gradnje. Za &as gradnje ni dovoljeno preérpavanje odpadne vode v
javno kanalizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za za3Cito
vodovoda, kanalizacije in toplovoda, ugotovljene ob sami izgradniji.

Pravilnost izvedbe del na obmod¢ju komunalnih in energetskih naprav ter odmike in krizanja od
komunalnih in energetskih naprav mora pregledati nadzorni organ upravljavca ter pravilnost izvedbe
potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko
je s strani pooblas¢ene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so
vodi neposkodovani oz., da so poskodbe sanirane.

Po izgradnji je potrebno vse spremembe na omrezju ter vsa krizanja s toplovodom katastrsko posneti,
podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov in morajo ustrezati obstojedim
standardom.



c)

Na obmocju posega potekajo obstoje¢i TK vodi (bakreno in optiéno TK omrezje), ki bodo zaradi
predvidene gradnje ogrozeni. Na mestih, kjer bodo ti ovirali gradnjo, je potrebna njihova zascita ali
prestavitev in polozitev rezervnih cevi po celotni dolzini pri preckanju obstojece trase (PVC cevi
premera 110 mm ali 125 mm), katera se izvede pod nadzorom in navodilih predstavnika Telekom
Slovenije d.d. Zemeljska dela v blizini TK vodov je potrebno izvajati rono. Trase obstojecih
narocniskih TK vodov niso vrisane, zato se dolo€ijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar je treba pred
pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po kon&anih delih je potrebno dostaviti geodetske
posnetke in detajle krizanj. Najmanj 30 dni pred priCetkom del, je zaradi toénega dogovora glede
zakoliCbe, za&¢ite in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekom Slovenije na telefonsko tevilko kontaktne
osebe. Za prestavitev TK naprav mora izvajalec pridobiti vsa dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.
Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z roénim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolocile $e dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omrezZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso
TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
napeljav. Vsa dela v zvezi z za$cito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenija (ogledi,
izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoli¢ba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na
osnhovi pismenega narocila izvajalca del in po pogojih nadzornega organa Telekom Slovenije. Stroski
ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakoliCbe, zascite in prestavitve TK
omrezja ter nadzora bremenijo izvajalca gradbenih del. Prav tako ga bremenijo tudi stroski odprave
napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi
zaradi tega nastali. Vsako poSkodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000. Po
zaklju€ku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja je izvajalec
za navedeno gradnjo dolzan pri upravljavcu TK omrezja naroditi kvalitativni pregled izvedenih del
prestavitve oz. za&¢ite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogoijih.

Krizanje z vodi T2

Ni znano ali na predmetnem obmocju potekajo T2 vodi. Pred priCetkom del je potrebno naroditi
zakoli¢bo obstojeCega optitnega omrezja T2. Najmanj 15 dni pred priCetkom del je potrebno pisno
obvestit lastnika omrezja o nameravanem posegu.

V primeru odkritja arheoloskih najdb Sirina izkopanega polja ne sme biti oZja od 2 metrov, kar je
minimum za strokovno $e korektno arheolosko dokumentiranje. Ce med raziskavo, potrebno za
sprostitev zemljiS¢a za gradnjo, pride do izjemnih odkritij, ki utemeljujejo spremembo projektne
dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih pogojev po predpisih, ki ureja gradnjo objektov, in
se ta odkritja niso mogla upostevati pri izdaji soglasja za raziskavo, mora nadzornik po odlo¢bi MK o
tem nemudoma obvestiti MK in naro€nika. MK odloci o izjemnosti odkritij na podlagi mnenja Strokovne
komisije za arheoloSke raziskave; ZVKDS pa po uradni dolznosti obnovi postopek izdaje
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja za poseg na zemljiS€u, kjer se izvaja raziskava (19.Cl.
Pravilnika o arheoloSkih raziskavah Ur. L. RS &t. 3/2013). ArheoloSke raziskave se lahko izvajajo v
ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snezne odeje; dnevne temperature pa
morajo biti ob zadetku delovnega dne nad ledis€em. Kdor najde na povrsju zemlje, pod njim ali v vodi
arheolosko ostalino, mora poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in polozaju, kot jo je
odkril. O najdbi mora izvajalec najpozneje naslednji delovni dan obvestiti zavod.

Za ugotavljanje skladnosti betona glede na tlacno trdnost, veljajo, neodvisno od mesta proizvodnije in
uporabe, dolocila EN 206 (t€. 8 in 9.1.). Beton, ki se namerava uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih
gotovih izdelkov, mora imeti certifikat. Enako velja tudi za katerikoli drug material.

Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti
certifikat 0z. izjavo o lastnostih. Za vse gotove izdelke in izdelke, ki se bodo vgradili v objekte na



mestu je potrebno opraviti preizkuse tlaéne trdnosti na vzorcih, vzetih na mestu vgradnje in dobiti
odobritev nadzora.

Pri prevzemu je potrebno poleg certifikata oz. izjave o lastnostih za vsako poSiliko preveriti oznako
na vsakem proizvodu ali paketu proizvodov. Gotovi izdelki morajo imeti izjavo o lastnostih oz. certifikat
ali pa odobritev nadzorne sluzbe.

Na gradbiS¢u bo urejena zaCasna deponija na parceli §t. 952/10 k.o. Velenje, za skladis€enje
potrebnega materiala, ter za lo¢eno zbiranje in odlaganje odpadkov. Odpadki kot so: kosovni odpadki
namenjeni za odvoz na stalno deponijo, kosovni odpadki namenjeni za recikliranje (lo€eno za kovino,
les, plastiko), ostali gradbeni odpadki, embalaza, odpadki pri ruSenju obstojeéega vodohrana, se bodo
sproti odvazali na odlagali§¢e pooblaS¢enemu zbiralcu.

Gradbeni in ostali odpadki ter viski izkopanega materiala iz gradbene jame se nakladajo na prevozno
sredstvo odvazajo na deponijo komunalnih odpadkov.

Del izkopanega materiala v travnati povrsini (zemljina) se uporabi za zasip gradbene jame. lzvajalec
del mora zagotoviti, da odpadna embalaza ni onesnazena z nevarnimi ali drugimi snovmi. lzvajalec
del mora za odpadne embalaze, ki je onesnazena z nevarnimi ali drugimi snovmi, ki niso snovi
embaliranega blaga, kot imetnik odpadka zagotoviti ravnhanje skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki.

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvestiti upravljavce obstoje€ih komunalnih napeljav in objektov
in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je potrebno
opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poSkodbe teh naprav ali od
teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe,
imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za
to usposobljeni delovni organizaciji ob istoéasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebej je
treba biti pozoren pri preckanju elektrovodov in vodovodov. Vsa krizanja morajo biti vpisana v
gradbeni dnevnik.

Med gradnjo kanala bo potrebno za€asno za&dititi obstoje¢e komunalne vode, ki preckajo traso
kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa pre¢kanja enostavna (priblizno pod pravim
kotom glede na izkopani jarek) in jarek ozek, bo za za&¢ito teh vodov pred zruSenjem zadostovala
izvedba obicajnega gradbenega provizorija (podlaganje desk ali obeSanje na drog). Te vode je tudi
potrebno oznaditi in e posebej energetske kable zasdititi pred dotikom.

Po konc&ani gradnji je potrebno gradbi$ée splanirati, odistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh
delih je potrebno upostevati veljavne higiensko-tehniéne predpise o varstvu pri delu. lzgradnja
zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zas¢ito delavcev na gradbiS¢u Se posebej upostevati vse
varstvene ukrepe za zascito tretjih oseb:
- varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbis¢a ponodi, ureditev
prehodov za peSce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno
signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Na kriti€nih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstojecih objektov
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled prepreCevanja kasnejSih
odskodninskih zahtevkov.

Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). PoloZene kanale,
objekte in krizanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP
Velenje, ki podatke posreduje na GURS.
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