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Stene objekta

- kitanje, brusenje, 2 x beljenje
- obstojeca stena

reSetka Strop kletnega objekta
O i 9 0.8x0.8m obstojeda stena Tlak kletnega objekta
ekstrudiran polistiren 5 cm paro propustni epoksidni zaklju¢ni tlak
fini omet z armaturno mrezico mikroarmiran estrih - 20 cm
hidroizolacija - bitumenski trak, premaz
podlozni beton, min. armiran Q282 - 10 cm
. A
A O zamenjava vrat 1,8/2,2 m ] no betonski
.0 obst]vrata 1,8/2,2 m . ) L1 . ) i pokrov
obst. Ltzvcev flf_50 obst. sifon novoabcsé-lezicceevvﬂfiSSO ; obst. Ltz cev fi 50
nova cev Ltz cev fi 50 zamenjava sifona nova cev Lt cev fi 50
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Stene objekta
I kitanje, brusenje,
I obstojeca stena
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obst. sifon
zamenjava sifona
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] L TEHNOLOSKA PRENOVA TPP 330 IN
Qﬂ OBCINASOSTANJ = PRIPADAJOCEGA SEKUNDARNEGA OMREZJA
K] Trg svobode 12, 3325 Sostan;j
Projektant: KOMUNALNO PODJETJE Vrsta naérta/prikaza:
VELENJE, d.o.o.
Koro$ka cesta 37/b, 3320 Velenje 3 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCLIJ IN DRUGI
SLUZBA INVESTICIJ IN RAZVOJA GRADBENI NACRI
Vsebina: Merilo:
SITUACIJA TOPLOTNE POSTAJE S PREDVIDENO UREDITVIJO 1:50

Odgovorni vodja projekta: | Nebojsa TOLIMIR, dipl.inz.str.

1d.5t.: S -1827 Vrsta projekta:  pz|

Odgovorni projektant:

mag. Luéka CAMPA, univ.dipl.inz.vod.kom.inz.| 1d.8t.; G -3280 ‘#

St. projekta:

Sodelavec - projektant:

419-TO/2017

Datum:

JANUAR 2018

St. lista:  3.5.1.2




	Sheets and Views
	Tloris


