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Investitor, ObCina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Obcina Sostanj, Trg svobode 12, 3325
Sostanj, Zelita skupaj s KP Velenje d.o.o., obnoviti na obmodju Saleka v Velenju, na odseku med
jaSkoma J 6804 in J 5022, v dolzini cca 540 m.

Vro€evodni cevovod, 2xDN 250 v kineti v izvedbi poneyv, je bil zgrajen koncem 70 in zaCetku 80 let.
Pri izgradnji se je upostevala tedanja tehnologija izvedbe toplovodnih sistemov. Glede na starost in
vgrajene parametre izolacijskih materialov le-ti v danasnjih usmeritvah po znizanju stroSkov
obratovanja sistema niso ve¢ sprejemljivi, 0z. se brez posodobitve izolacijskega oboda ne bo dalo
znizati transportnih stroskov.

Hkrati se obnovi cevovod 5 v dolzini 55 m, 2 x DN 100 v betonskih ceveh DN 600.

Izdelana je projektna dokumentacija na nivoju PZI za obnovo vrogevoda v Saleku, na odseku med
jaSkoma J 6804 in J 5022, v dolzini 540 m. (Vir: Projektna naloga)

Pri izdelavi projekta so upostevani sledeci dokumenti in podloge:
- DKN (digitalni katastrski nacrt),
- projektna naloga,
- veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi in standardi.

Prav tako so se pri izdelavi projekta upostevali slede¢a zakonodaja:

- Gradbeni zakon (Uradnilist RS, §t. 61/17 — GZ in 72/17 — popr.);

- Zakon o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —
ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odI. US, 14/15 — ZUUJFQ in
61/17 — ZUreP-2));

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/17);

- Uredba o razvr§€anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18);

- Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, &t. 36/18);

- Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje naprav daljinskega
ogrevanja v Mestni ob&ini Velenje in Obg&ini Sostan;j (3 izdaja 2015).

Pri izdelavi projekta so bili upostevani sledeci projektni pogoji:
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
- Zavod za varstvo kulturne dediscine,
- Telemach d.o.o.,
- Telekom Slovenije,
- T2,
- Elektro Celje.

Mestna obgina Velenje
Velenje

2166/2, 3511/3, 2431/13, 2441/7, 2164/1, 2162/4, 2158/1,
2158/2, 2158/3, 2193/4, 2194, 2193/6, 2195

2 Gradbeni inZenirski objekti

22 Cevovodi

222 Cevovodi


http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3102
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200

2222 Lokalni vodovodi
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo

Potek trase vroCevoda, ki je predmet obnove, je prikazan na pregledni situaciji 6.3.

Zaradi starosti sistema, uporabljenih manjSih debelin toplotne izolacije v fazi izgradnje ter
veCkratnega poplavljanja kinete na posameznih odsekih in s tem navlaZzenja toplotne izolacije, je
potrebno obnoviti izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo na pojav lokalnih korozijskih
procesov na ceveh oz. podpornih elementih. Posledice so lokalno stanjSana debelina stena cevi in
nastanek netesnosti, kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave toplotne energije.

Osnovni podatki o vrogevodu veja Salek Selo:

- temperaturni rezim 140/70°C,

- tlani rezim NP 16,

- dimenzije cevovoda 2 x DN 250,

- odsek: del odseka med jaSkoma J 6804 do J 5022,

- dolzina odseka: 530,

- tip gradnje kinete: izvedba gradnje kinete s ponvami.

V blizini oz. okolici objekta, kjer se bo izvajala obnova, so naslednji obstojeci komunalni vodi:
- vodovod,
- telekomunikacijski vodi,
- fekalna kanalizacija,
- meteorna kanalizacija,
- elektro vodi.

Pri obnovah gradbenega dela se upostevajo napotki iz Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v MOV in Obcini Sostanj, 2 izdaja, t¢.
3.3.2.1.1. in projektna naloga.

Pri obnovitvenih delih na vroevodu se obnovijo vsi obstojedi jaski. Predvidi se obnova sten in
obnova betonskih pokrovov jaskov. Obnovi se tudi odvodnjavanje iz jaskov (5 kom).

Ker je obstojeCa kineta v izvedbi ponev oz. betonskih U pokrovov, je slednje potrebno odstraniti in
jih nadomestiti s pozidavo sten z zidaki in pokrivnimi betonskimi plos€ami. Tlak kinete se sanira in
razsiri.

Pri obnovitvenih delih na vroCevodu se na celotni trasi predvidi vgradnja nove cevno kabelske
kanalizacije. Kabelska kanalizacija se praviloma polaga ob kinetah, v primeru, da je to gradbeno
nemogoce, pa je dovoljeno polaganje v notranjost kinete. Revizijski jaski morajo biti vedno izven
telesa kinete. (Vir: Projektna naloga)

Trasa sanacije predvidenega vroCevoda se predvidi po obstojecih trasah obstojeCega vro¢evoda v
kinetah.

Predvidena je obnova v obsegu:

- vro¢evod 2 x DN 250, v dolzini 540 m,

- sekundarni vod 2 x DN 100, v dolzini 55m,

- obnovitev 6 obstojecih jaskov na iste mestu kot so obstojeci.

Predvidena obnova vroevoda se zacne v jaSku J 6804. VroCevod poteka deloma v travnati
povrsini, deloma v ploéniku. Nato vroCevod precka obcinsko cesto LZ 452131 s prekopom. Trasa



se nadaljuje ob dostopni poti do obstojeCega objekta TPP 336, na katerega se naveze. Obdelava
objekta TPP 336 ni predvidena. VroCevod poteka nato izven objekta TPP in se naveze na jaSek
J5516. Od jaska J 5516 do jaska J 5020 poteka trasa v humuzirani povrSini, vzporedno z ograjo. Od
jaska J 5020 pot nadaljuje ob ograji, deloma v humuzirani povrsini, deloma v plo¢niku, vse do
asfaltiranega uvoza do parkiriS€. Poseg v asfaltirano cesto se izvede s prekopom. Trasa nato
poteka ves €as v humuzirani povrSini, vmes preCka plo¢nik na parc. §t. 2913/4 in asfaltno uvozno
cesto na parc. §t. 2193/6.

Trasa poteka v vecini izven prometnih povrsin. Preckanje asfaltnih prometnih povrsin se izvede s
prekopom. Stanje povrSin se ugotovi s skupnim ogledom z lastniki parcel pred pri¢etkom del in po
sanaciji morebitnih poskodb. Izvajalec mora urediti oomocje gradbiS¢a tako, da je onemogoc&eno
odnaSanje gradbenega materiala na cestiS€e in druge javne povrsine. Prekop obstoje¢e prometne
povrSine se mora izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih, strokovno in kvalitetno. Prekopa ni
dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. I1zdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih povrsin je
potrebno izvesti po veljavnih tehni€nih predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa
prometne povrSine mora biti izdelana po celotni dolzini in enaki Sirini prekopa. Za zasip prekopa se
mora uporabljati ustrezen kamniti agregat. Zahteva se vgrajevanje v plasteh po 20 cm s
komprimiranjem do predpisane zbitosti (120 MPa), in sicer 10 cm izpod kote obstojeCega asfaltnega
voziS€a. Prekop je potrebno asfaltirati v sistemu 5 cm vezane nosilne plasti in 3cm obrabne plasti,
robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehni¢ne znacilnosti.

Predviden je Sirok izkop z naklonom 75°. Na mestih, kjer ob gradbeni jami ni dovolj prostora za
odmet izkopanega materiala, je potrebno le tega nakladati na kamione in odvazati na zaasno
deponijo. Izkop jarka za cevovod je ro¢ni in strojni. Izkopi na lokacijah komunalni vodov se izvajajo
izklju¢no ro€no, da ne pride do poskodb, ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov,
ki jih tudi zakoli€ijo. Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati skladno s pogoiji
soglasodajalcev. Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu za pasovni temelj. Izkop se izvaja ob temeljni ploSci
obstojece kinete. Geometrija izkopa je razvidna iz nacértov. Izkop se izvede z viSinsko natan¢nostjo
+-1 cm. Dno izkopa je potrebno utrditi z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti. Ce
pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in slabo nosilni
material zamenjati z ustreznim. Pred izdelavo temelja si mora temeljna tla ogledati geolog in podati
priporocila za temeljenje.

V obmocju kinete se zasip izvaja z izkopanim materialom, vendar z nekaterimi pogoji. Vgrajeni
materiali ne smejo biti Skodljivi za beton ali za podtalnico, prav tako se ne sme vgrajevati zmrznjen
material. Zasipni material mora biti v takem stanju vlaznosti, da je mozna kontrolirana izvedba
zasipa in njegovo utrjevanje. Ne sme vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali gradbenih odpadkov.
Utrjevanje s saturacijo (mo&enjem) ni dovoljeno.

V kolikor je material za zasip zrnat, je priporoé€ljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako
mozno bolje utrjevati. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, t&. 5.4. manjSa od
polovice debeline nasipnega sloja. Zasip z izkopanim materialom se izvaja v slojin debeline
maksimalno 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja.

Predvidi se odstranitev U betonskih pokrovov obstojeCe kinete z odvozom na trajno deponijo.
Obstojeca kineta 2 x DN 250 je dimenzije 1,8 m, globine do cca 1,5 m, obstojeca kineta 2 x DN 100
pa je dimenzije 1,2 m, globine do 1,5 m. Izvedejo se strojna dela po projektu Strojne instalacije.

Predvidi se vgradnja novih povoznih armiranobetonskih plos¢ (50 x 180 x 20 cm) nosilnosti 50 kN,
ki se poloZijo na obstojeCo kineto. Pri izvedbi stikov nove kinete z obstojeCo kineto je potrebno
oblikovati strizni stik, s katerim se prepreci pojav diferenénih posedkov. Morebitne neravne in odprte
stike med pokrovi je potrebno zapolniti z malto.

Sledi izvedba hidroizolacije, ki je izdelana na polimerni ali bitumenski osnovi. Hidroizolacija, ki je
namesc€ena na osnovni premaz — ta zagotavlja sprijemljivost med izolacijo in betonom — mora biti
¢vrsto spojena s podlago pokrovov. Po vsej dolzini mora pokrivati tudi horizontalni stik, kjer pokrovi



nalegajo na stene kinete (cca 15 — 20 cm €ez spojno ravnino). Hidroizolacijo je potrebno polagati
brez ostrih robov in prelomov, kar doseze s primerno pripravo podlage. Za za$¢€ito izolacije pred
mehanskimi poSkodbami naj se uporabljajo tockovno profilirane folije s spojenimi stiki po dolzZini.
Nanjo naj se vgradi nekaj cm debela plast okroglo zrnatega peska granulacije 8 — 16 mm za lazje
odvodnjavanje gornje povrsine. Sledi zasipavanje, pri ¢emer mora biti prvi sloj nasipnega materiala
brez vedjih kamnov, zaCetno zasipavanje pa je potrebno izvajati zelo pazljivo. Jarek se napolni in
dobro zbije z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino (30 cm od zgornje ravni terena). Kjer
poteka cevovod v povozni povrSini, se predvidi tudi izvedba zmrzlinsko odpornega tampona v
debelini 40 cm oz. se debelina prilagodi moznosti vgradnje potrebne debeline na terenu. Izkopi naj
se opravljajo v pretezno suhem obdobju, kakor tudi ne po dolgotrajnem deZzju.

Zidna tesnila

Vgrajevanje cevi skozi stene je potrebno izvesti skozi montazne okrogle odprtine
D=Dprirobnice+10cm. Po vgraditvi cevi se odprtina zapolni z vodotesnim betonom C25/30 z
dodatkom plastifikatorja, ter z obeh strani zatesnjen z »KLINGER« tesnilom. Prehode skozi stene
objektov je potrebno povrniti v prvotno stanje, vkljuéno z vso izolacijo in vsem potrebnim
materialom.

Izvedba del
1. lzvedba mikrozakoli¢be vseh komunalnih vodov, ki krizajo ali potekajo vzporedno ob trasi.
2. Ustrezno zavarovanje gradbiS¢a — ureditev gradbene jame in ureditev prometa pri prekopu

cestis¢.

3. lzkop gradbene jame in odkrivanje ponev (U betonskih pokrovov) obstojeCe kinete z

odvozom na trajno deponijo.

4. Po pregledu obstojeCega stanja jaskov, je potrebno izvesti obnovo sten in obnovo betonskih
pokrovov — izvedbo vodotesnosti ter ustrezna ureditev 0z. vzpostavitev odvodnjavanja
obstojecih jaskov oz. v primeru neustreznosti jaskov, le-te podreti in zgraditi nove.

Gradnja sten kinete z zidaki.

Delo na cevovodu po projektu Strojnih inStalacij.

Izvedba kabelske kanalizacije.

Izvesti prevezavo novih cevi na cevi pred jaskih in na priklju¢nih mestih.

Katastrski posnetek izvedenih del.

0. Pred montazo krovnih plo$€ mora biti izvedeno €iS&enje kinete vzporedno z napredovanjem

del.

11. Polaganje krovnih plo3¢ z betonskimi povoznimi ploSs€ami, izvesti hidroizolacijo krovnih
plo&¢ (ibitol, izotekt in zasc&itna &epasta folija PVC 0,2 mm) in zasuti kineto z zemljino oz.
tamponom.

12. Zasip jarka, vzpostavitev v prvotno stanje.

BHOo~N O

Obnova jaskov
Po pregledu obstojeCega stanja jaskov, je potrebno izvesti obnovo sten in obnovo betonskih
pokrovov — izvedbo vodotesnosti ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja obstojecih
jaskov oz. v primeru neustreznosti jadkov, le-te podreti in zgraditi nove.
Pri sanacijskih delih na vroCevodu se predvidi obnovitev petih obstoje€ih jaSkov. Predvidi se
postavitev Sestih novih jaskov, in sicer:

- Na odseku 1 se predvidi postavitev 2 jaskov dimenzije 2*1,6*1,8 m,

- Na odseku 2 se predvidi postavitev 2 jaskov dimenzije 2,3*1,9%1,8 m,

- Na odseku 4 se predvidi postavitev 2 jaSkov dimenzije 2,6*2,5*1,8 m.

JaSek se izvede na podlozni beton v debelini 10 cm in na talno ploS¢o debeline 20 cm. Stene jaska
bodo izvedene z betonsko opeko 20/20/40, povezane s cementno malto 1:3. Na ustrezni viSini se
izvede krovna betonska plos¢a C 35/45, debeline 20 cm. V krovni plosci se vgradi odprtine za vstop
v jaSek, katere so pokrite s tipskimi kovinskimi pokrovi minimalne dimenzije 80 cm x 80 cm in
ustreznih povoznih obremenitev.

Na vseh jaskih se izvede odstranitev krovne plo$€e jadka. Na jaSek se polozi nova krovna ploséa z
dvignjeno vstopno odprtino.

Izvedba odvodnjavanja izpustnega jaSka mora biti izvedena z dvema odtokoma, in sicer se izpusti
izpeljejo (preko protiuparjalne cevi) v en odtok, odvodnjavanje jaska pa je urejeno preko drugega



odtoka. Oba odtoka se lahko zdruzita cca 1 m od jaska. Odvodnjavanje se spelje v meteorno
kanalizacijo oz. v najblizji jarek (doloCi na mestu izvedbe). Tipski kovinski pokrovi jaSkov morajo biti
postavljeni najmanj na koto terena in zaklenjeni s tipsko klju€avnico distributerja. Na jaskih v
nepovozni povrsini je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezracevanjem.

Uporabljeni materiali

Za izvedbo zidane kinete in jaskov:

- podlozni beton C 12/15,

- talna plos¢a C 16/20, armatura Q324 zgoraj,

- stene jaska — betonska opeka 20/20/40,

- povezava sten jaSka — cementna malta 1:3,

- krovna plos¢a C 35/45, armatura 2 x Q 131 spodaj,
- armatura za odprtino pokrova palice fi 12 (2*3),

- neskréljiva malta za spoje AB pokrova — kinete,

- material za odtoke mora biti odporen na temperaturo >= 90°,
- razliéne hidroizolacije in njihova za&cita.

Kabelska kanalizacija

Ob sanaciji klasi¢nih kinet se polozi cevna kabelska kanalizacija, v katero se naknadno uvlecejo
kabli za potrebe daljinskega nadzora. Kabelska kanalizacija se izvede s PE rebrastimi cevmi,
premera 110 mm. V ceveh mora biti uvlieCena predvrvica (plasti¢na ali pocinkana zica). Na lomih in
na ravnih razdaljah v razmaku 50 m se vgradijo PE kabelski jadki premera 625 mm. Na jaske se
namestijo LTZ pokrovi, premera 600 mm, z betonskim obrodem za prenos obtezbe, nosilnosti 400
kN. Zascitha PE rebrasta cev se polaga na pes€eno posteljico debeline 10 cm, peS€eni material
granulacije 4-16 mm. Cev mora biti opremljena s predvrvico. Obsip in nadsip nad temenom zascitne
cevi se izvedeta z enakim materialom. Pe3Ceni material se nasuje v debelini 10 cm nad koto
temena cevi.

Ker vsi obstoje¢i komunalni vodi, niso situativno in viSinsko posneti, je pred pri¢etkom zemeljskih
del obvezno izvesti mikrozakoli¢bo vseh komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika VN,
NN, kabelska, telefon, plin, Telekom, Telemach KRS in drugi komunikacijski kabli ....) Pri krizanju je
potrebno delo izvajati roéno in upoStevati navodila upravljavcev vodov - upoStevati njihova
soglasja.

Vsa krizanja predvidenega cevovoda z obstoje€imi in predvidenimi komunalnimi vodi morajo biti
izvedena skladno s pogoji, ki so jih k projektni dokumentaciji v svojih soglasjih oz. projektnih pogojih
podali upravljavci posameznih komunalnih vodov in naprav ter skladno z normativi in standardi. Vsa
krizanja morajo biti geodetsko posneta in vpisana v gradbeni dnevnik.

Vsa kriZzanja z elektroenergetskimi podzemnimi vodi je potrebno geodetsko posneti in posnetek v
pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d.. Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav
so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., prav tako pa je
potrebno vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti
parafiran s strani pooblaséenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

Na obmocdju sanacije vro¢evoda potekajo tudi SN nadzemni vodi. Pri delu z gradbeno mehanizacijo
je v blizini nadzemnih vodov potrebno zagotoviti minimalni odmik 3 m od tokovodnikov, zaradi
varnosti. V primeru, da odmika ni mozno doseg¢i, je potrebno pri Elektru Celje d.d. narociti varnostni
izkop SN voda. Prav tako je prepovedano odlaganje izkopanega materiala pod tokovodniki 0z. ob
drogovih nadzemnega SN voda.

Podan je tudi detajl krizanja elektro voda z predvidenim kanalom. Pred zaetkom del je vse kable
zakoli€iti na terenu. To delo izvrSijo predstavniki upravljavca na stroSke naro&nika, kar je tudi
upostevano v stroSkovnem delu projekta.

Pred zacetkom del, je potrebno naro iti v »Sluzbi prostorske informatike« Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.0. mikrozakoli¢bo obstojeCih komunalnih vodov (vodovod, toplovod, kanalizacija), ki



potekajo na obmocju predvidene gradnje.

Pri izvedbi del je potrebno na mestih, kjer potekajo komunalni vodi (toplovod, vodovod, kanalizacija)
upostevati navodila nadzornih organov upravljavca komunalnih vodov Komunalnega podjetja
Velenje d.o.o., ki jih je potrebno pisno obvestiti o zaCetku izvajanja del, najmanj 14 dni pred
pricetkom.

V Casu gradnje se morajo ustrezno varovati obstoje¢e komunalne naprave na obmocju predvidene
gradnje. Upostevati je potrebno ustrezne odmike predvidenega toplovoda od obstojeCega vodovoda
in naprav. V primeru, da ni mozno izvesti ustreznih odmikov, je potrebno vodovodne cevi in
obstojeCe naprave prestaviti. Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s SIST oz. evropskimi
(EN, CEN...) ali mednarodnimi (ISO) standardi. Vsa dela na vroéevodnem omrezju lahko izvaja
samo izvajalec GJS. Na obmocdju predvidene obnove poteka sekundarna kanalizacija v najemu in
upravljanju KPV. Na mestu krizanj je potrebno kanalizacijo obbetonirati ter jo s tem za$¢ititi pred
vplivom toplovoda v primeru okvar.

Vsa krizanja, varovanja in odmiki z obstojeCimi komunalnimi in energetskimi napravami in trajno
grajenimi objekti se morajo izvesti v skladu s tehni€nimi in sploSnimi pogoji. Potrebno je upostevati
minimalne odmike od komunalnih in energetskih naprav tako v horizontalni kot v vertikalni smeri.
Nad komunalnimi in energetskimi napravami ni dovoljeno postavljati trajno grajenih objektov. V ¢asu
gradnje se mora upostevati tudi moznost dostopa oziroma dovoza do javne kanalizacije in objektov
na njej za potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov. Vsi jaski na javni kanalizaciji
morajo ostati vidni in na nivoju terena.

Nad napravami se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo. Prepreciti se mora vnos gradbenega
materiala v kanalizacijo za ¢as gradnje. Za ¢as gradnje ni dovoljeno precrpavanje odpadne vode v
javno kanalizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zasdito
vodovoda, kanalizacije in toplovoda, ugotovljene ob sami izgradniji.

Pravilnost izvedbe del na obmod&ju komunalnih in energetskih naprav ter odmike in krizanja od
komunalnih in energetskih naprav mora pregledati nadzorni organ upravljavca ter pravilnost izvedbe
potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem,
ko je s strani pooblas€ene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so
vodi nepoSkodovani oz., da so poSkodbe sanirane.

Po izgradnji je potrebno vse spremembe na omrezju ter vsa krizanja s toplovodom katastrsko
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov in morajo ustrezati obstoje€im
standardom.

Na obmo¢ju posega potekajo obstoje€i TK vodi (bakreno in opticno TK omreZje), ki bodo zaradi
predvidene gradnje ogroZeni. Na mestih, kjer bodo ti ovirali gradnjo, je potrebna njihova za&¢ita ali
prestavitev in polozitev rezervnih cevi po celotni dolzini pri preCkanju obstojeCe trase (PVC cevi
premera 110 mm ali 125 mm), katera se izvede pod nadzorom in navodilih predstavnika Telekom
Slovenije d.d. Zemeljska dela v blizini TK vodov je potrebno izvajati roéno. Trase obstojecih
naroc¢niskih TK vodov niso vrisane, zato se dolo¢ijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar je treba
pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po kon&anih delih je potrebno dostaviti
geodetske posnetke in detajle krizanj. Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi to¢nega
dogovora glede zakoli¢be, za&¢€ite in prestavitve TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekom Slovenije na telefonsko
Stevilko kontakine osebe. Za prestavitev TK naprav mora izvajalec pridobiti vsa dovoljenja in
soglasja lastnikov zemljiS€. Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno
obvezno izvajati z ro€nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekom Slovenije, ki bodo za
vsak konkreten primer dolocCile Se dodatne potrebne ukrepe za zasCito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati
vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaSc¢ito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede
Telekom Slovenija (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoliCba, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narodila izvajalca del in po pogojih nadzornega
organa Telekom Slovenije. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja,
zakoli€be, zascite in prestavitve TK omreZja ter nadzora bremenijo izvajalca gradbenih del. Prav
tako ga bremenijo tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroSki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poskodbo TK omreZja je
potrebno takoj javiti na tel. 5t. 080 1000. Po zaklju¢ku del ter pred izvedbo tehniénega pregleda oz.
pred izdajo uporabnega dovoljenja je izvajalec za navedeno gradnjo dolZzan pri upravljavcu TK
omreZja narociti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaS¢&ite tangiranega TK omreZja in
si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.



Krizanje z vodi T2

Ni znano ali na predmetnem obmocju potekajo T2 vodi. Pred priCetkom del je potrebno narociti
zakoli¢bo obstoje¢ega opti€nega omrezja T2. Najmanj 15 dni pred prietkom del je potrebno pisno
obvestit lastnika omrezja 0 nameravanem posegu.

Krizanje s Telemach vodi

V obmodju predvidene izgradnje je umeS&eno omrezje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.
Kot je prikazano v prilogi projektnih pogojev, bo poseg v kineto na treh mestih posegal v koridor
KKS kablov. Izvajalec je pri izvajanju dolzan izvajati zasCitne ukrepe za varovanje in zas¢ito KKS
naprav v lasti Telemach d.o.o. Pred priCetkom del je obvezna zakoliCba trase kabla KKS v cevni
KK in zas¢ita kabla KKS. Zakolicbo trase kabla izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred
nameravanim priCetkom del. Morebitno premestitev, izvedbo zalasnih reSitev in za$cito
obstojeCega KKS omrezja izvrSi Telemach. V primeru, da predvidena gradbena dela krizajo
obstojeCe TK kable oz. kabelsko kanalizacijo, je potrebno obstojeCe kable oz. kabelsko
kanalizacijo ustrezno zascititi (z za8€itno cevjo STF fi 110 mm) in obbetonirati. Ob morebitni
prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot
krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmiki med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,3 m.
Pri priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna razdalja 0,5
m. Morebitni drugaéni odmiki so mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z
uskladitvijo tehni¢nih resitev. V blizini KKS vodov je dovoljen le roéni izkop z obveznim pregledom
stanja KKS vodov pred zasutjem in povrnitvijo v prvotno stanje. Ogled opravi nadzorni organ
Telemach, ki na osnovi ugotovitve odobri nadaljevanje del ali zahteva dodatne ukrepe. Vsako
poskodbo je potrebno javiti na tel. St. 080/2288. Ce izvajanje del ogroza KKS vode, lahko nadzorni
organ Telemach d.o.o. predpiSe dodatne zaSCitne ukrepe. Vsa morebitna prestavila, popravila
poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov med gradnjo bremenijo izvajalca. Soglasje in situacijski
nacrt z vrisanim obstojeCim KKS omrezjem se mora nahajati na gradbiscu.

V primeru odkritja arheoloSkih najdb Sirina izkopanega polja ne sme biti ozja od 2 metrov, kar je
minimum za strokovno $e korektno arheolo$ko dokumentiranje. Ce med raziskavo, potrebno za
sprostitev zemljiS€a za gradnjo, pride do izjemnih odkritij, ki utemeljujejo spremembo projektne
dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih pogojev po predpisih, ki ureja gradnjo objektov, in
se ta odkritja niso mogla upostevati pri izdaji soglasja za raziskavo, mora nadzornik po odlo¢bi MK o
tem nemudoma obvestiti MK in naro¢nika. MK odlo¢i o izjemnosti odkritij na podlagi mnenja
Strokovne komisije za arheoloSke raziskave; ZVKDS pa po uradni dolznosti obnovi postopek izdaje
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja za poseg na zemljis€u, kjer se izvaja raziskava (19.¢l.
Pravilnika o arheoloSkih raziskavah Ur. L. RS &t. 3/2013). ArheoloSke raziskave se lahko izvajajo v
ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snezne odeje; dnevne temperature pa
morajo biti ob zafetku delovnega dne nad lediS¢em. Kdor najde na povr$ju zemlje, pod njim ali v
vodi arheoloSko ostalino, mora poskrbeti, da ta ostane nepodkodovana ter na mestu in polozZaju,
kot jo je odkril. O najdbi mora izvajalec najpozneje naslednji delovni dan obvestiti zavod.

Za ugotavljanje skladnosti betona glede na tlacno trdnost, veljajo, neodvisno od mesta proizvodnje
in uporabe, doloCila EN 206 (t€. 8 in 9.1.). Beton, ki se namerava uporabiti za proizvodnjo cevi in
drugih gotovih izdelkov, mora imeti certifikat. Enako velja tudi za katerikoli drug material.

Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti
certifikat oz. izjavo o lastnostih. Za vse gotove izdelke in izdelke, ki se bodo vgradili v objekte na
mestu je potrebno opraviti preizkuse tlaéne trdnosti na vzorcih, vzetih na mestu vgradnje in dobiti
odobritev nadzora.

Pri prevzemu je potrebno poleg certifikata oz. izjave o lastnostih za vsako poSiljko preveriti oznako
na vsakem proizvodu ali paketu proizvodov. Gotovi izdelki morajo imeti izjavo o lastnostih oz.
certifikat ali pa odobritev nadzorne sluzbe.



Na gradbiS€u bo urejena zaCasna deponija na parceli §t. 952/10 k.o. Velenje, za skladis¢enje
potrebnega materiala, ter za lo¢eno zbiranje in odlaganje odpadkov. Odpadki kot so: kosovni
odpadki namenjeni za odvoz na stalno deponijo, kosovni odpadki namenjeni za recikliranje (lo€eno
za kovino, les, plastiko), ostali gradbeni odpadki, embalaza, odpadki pri ruSenju obstojeega
vodohrana, se bodo sproti odvazali na odlagali§¢e pooblas¢enemu zbiralcu.

Gradbeni in ostali odpadki ter viSki izkopanega materiala iz gradbene jame se nakladajo na
prevozno sredstvo odvazajo na deponijo komunalnih odpadkov.

Del izkopanega materiala v travnati povrsini (zemljina) se uporabi za zasip gradbene jame. Izvajalec
del mora zagotoviti, da odpadna embalaZa ni onesnazena z nevarnimi ali drugimi snovmi. lzvajalec
del mora za odpadne embalaze, ki je onesnaZzena z nevarnimi ali drugimi snovmi, ki niso snovi
embaliranega blaga, kot imetnik odpadka zagotoviti ravnanje skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki.

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvestiti upravljavce obstoje€ih komunalnih napeljav in objektov
in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poSkodbe teh
naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi
nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno
organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob isto€asnem neposrednem
nadzoru upravljavca. Se posebej je treba biti pozoren pri pre¢kanju elektrovodov in vodovodov. Vsa
krizanja morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik.

Med gradnjo kanala bo potrebno zaCasno zasdititi obstojeCe komunalne vode, ki preckajo traso
kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa preckanja enostavna (priblizno pod
pravim kotom glede na izkopani jarek) in jarek ozek, bo za za&€ito teh vodov pred zruSenjem
zadostovala izvedba obi¢ajnega gradbenega provizorija (podlaganje desk ali obeSanje na drog). Te
vode je tudi potrebno oznaciti in Se posebej energetske kable zas¢ititi pred dotikom.

Po koné&ani gradnji je potrebno gradbiS¢e splanirati, odistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh
delih je potrebno upoStevati veljavne higiensko-tehni€ne predpise o varstvu pri delu. lzgradnja
zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zas¢ito delavcev na gradbiS€u Se posebej upostevati vse
varstvene ukrepe za zasc€ito tretjih oseb:
- varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbis€a ponoci, ureditev
prehodov za pesce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno
signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Na kriti€cnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstojecih
objektov in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled prepreCevanja kasnejsih
odskodninskih zahtevkov.

Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Polozene kanale,
objekte in krizanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom
javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster
KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS.
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